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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania

FOLHA N°:

OBRA: Reforma e Ampliagdo da Farmacinha Municipal

DATA: 12/05/2026

LOCAL: Rua Dr. Plinio Coutinho, 213 - Centro - Serrania/MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SINAPI - 02/2026 () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses BDI 24,64%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ | PRECO TOTAL
BDI BDI
1 CONSTRUGCAO DA SALA DE MEDICAMENTOS DA FARMACINHA 118.578,57
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.034,00
1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 118,01 147,09 2.353,40
1.1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 56,97 71,01 5.680,59
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 3.116,07
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.2.1 ED-16660 |AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 2,50 310,26 386,71 966,77
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA
METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM
2. - p o ! ’ ! / M2 .
L.2.2 |ED-29823 MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, 20,57 59,79 74,52 1.532,92
EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXACAO
DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUCAO EM ALVENARIAS DE VEDACAO, COM
ESPESSURA MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOCAO COM
1.2.3 ED-28338 |REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, M2 6,92 16,4 20,44 141,45
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO/REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL




LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

1.2.4 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. M 5,50 69,28 86,35 474,93
AF_03/2024
1.3 FUNDACAO - ESTACAS 2.246,48
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
1.3.1 100896 |25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 20,00 65,03 81,05 1.621,07
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 01/2020 PA
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
.3. 5 K 7,24 15,77
1.3.2 95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS ¢ ! > 19,66 142,31
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
1.3.3 95577 AF 09/2021 PS KG 37,02 10,47 13,05 483,10
1.4 FUNDACAO - BLOCOS 3.906,87
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
4. 96522 o N - M3 2,12 139,16 73, 7,7
t.a.d ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 01/2024 173,45 367,71
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE s
1.4.2 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M 0,52 26,40 32,90 17,11
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
.4. 101616 M? 3,60 6,30 7, , 27
1.4.3 DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 85 28,2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO s
1.4.4 96616 OU SAPATAS. AF 01,2024 M 0,11 832,55 1.037,69 114,15
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
4. 7 3 , ’ , ’
1.4.5 103673 | -ONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M 2,12 40,50 50,48 107,02
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
1.4.6 34494 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 2,12 605,60 754,82 1.600,22
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
1.4.7 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. XG 36, 36 19,76 24,63 895, 51
AF_01/2024
148 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. XG 6,21 15,85 19,76 122, 68
AF_01/2024
1.4.9 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. XG 37, 98 13,82 17,23 654,21
AF_01/2024
1.5 FUNDACAO - ALVENARIA DE BASE 3.620,75
1.5.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 4,53 81,76 101,91 461,63
152 10161¢ |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO M2 5,20 6,30 7. 85 40, 83

DO SOLO NATURAL). AF 08/2020




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

1.5. 96616 OU SAPATAS. AF 01/2024 UM 0,80 832,55 1.037,69 830,15
EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
.5. 3 . M3 27 12,11
Les 96385 ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, 8 ! 15,09 124,83
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
1.5, 6081 ?E?ILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 > 8,27 52,30 65,19 539,09
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.5. 103320 19X19%39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 10,72 121,56 151,51 1.624,21
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
1.6 FUNDAGAO - VIGAS BALDRAMES 4.199,86
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
.6. 10367 M3 1,51 4
-6 03673 |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 = 0,50 20,48 76,22
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
1.6. 34494 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 1,51 605, 60 754,82 1.139,78
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6. 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 20,08 95,50 119,03 2.390,15
4 UTILIZACOES. AF_01/2024
1.6. 96543 i?Mﬁgégogi BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 23, 40 19,76 24,63 576, 32
1. 96546 i?Mﬁgégozi BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. XG 1,01 13,82 17,23 17, 40
1.7 IMPERMEABILIZAGAO 1.775,27
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
. 855 p - M2 0,41 .
L7 2 5 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 32,16 30, 37,90 1.218,96
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
7. 8554 p - M2 4
L7 2 RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 4,20 3,89 54,70 229,76
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
. P01 ’ M2 12,22
L7 cro ASFALTICA, DUAS DEMAOS (REF. 74106/001 SINAPI 01 2023) 21,44 ! 15,23 326,55
1.8 SUPRAESTRUTURA - PILARES 5.169,36




103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

1087, 92

1.355,98

1.627,18

34494

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

605, 60

754,82

905,78

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

12,00

62,96

78,47

941,68

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

28,98

13,89

17,31

501,72

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

88,38

10,83

13,50

1.193,00

SUPRAESTRUTURA - VIGAS

4.562,32

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

40,50

50,48

94,40

34494

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

605,60

754,82

1.411,51

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

10,16

101,66

126,71

1.287,36

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

30,42

13,89

17,31

526,65

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

92,04

10,83

13,50

1.242,40

1.10

SUPRAESTRUTURA - LAJES

7.793,22

1.10.1

ED-50260

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA
DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M,
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M2

38,35

163,04

203,21

7.793,22

SUPRAESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS

1.633,79




VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20*

1.11.1 93184 CM. AF 03/2024 M 4,40 30,43 37,93 166,88
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
L11. 191 M 71,85
t.11.2 9319 ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 9,60 '8 89,55 859,72
VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20%
1.11.3 93184 CM. AF 03/2024 M 2,40 30,43 37,93 91,03
1.11.4 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 M 4,40 29,58 36,87 162,22
1.11.5 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 M 9,60 29,58 36,87 353,94
1.12 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 7.902,33
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO,
1.12.1 ED-20603 |EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, Kg 120, 24 24,87 31,00 3.727, 20
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM,
1.12.2 Ep-agaza |COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE Mz 30,06 38,85 48,42 1.455, 58
CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
. ED- M 71,94
t.12.3 50663 DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL 6,65 = 89,67 596,28
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1.12.4 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 20,85 55,81 69,56 1.450,36
CONDUTOR DE AGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ACO GALVANIZADO,
1.12.5 ED-28551 |DIMENSAO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE M 8,20 65, 84 82,06 672,92
CONEXOES E SUPORTES
1.13 ALVENARIA 9.125,36
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.13.1 103362 HORIZONTAL DE 19xX19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 66,16 96,22 119,93 7.934,48
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.13.2 103320 19X19%39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 7,86 121,56 151,51 1.190,89

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021




ESQUADRIAS

7.494,01

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80xX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

UN

1.048,35

1.306,66

1.306,66

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2

8,75

102228

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021

M2

111,23

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

M2

589,81

735,14

1.235,03

ED-50986

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DIAMETRO DE
1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA,
TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO
E PINTURA

M2

551,90

687,89

1.981,12

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

12,39

71,36

ED-50495

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

36,70

45,74

263,48

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

231,67

288,75

866,26

94590

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF 11/2024

11,00

24,36

30,36

333,99

1.14.10

ED-50959

FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

M2

393,33

490,25

794,20

1.14.11

ED-50959

FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

M2

393,33

490,25

269,64

1.14.12

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

M2

12,39

53,77




PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2)

.14. ED-504 - > M2 4,34 70
Lo14.13 50495 DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO .3 36, 45,74 198,52
1.15 PAREDE 10.992,23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.15.1 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 191,43 4,52 5,63 1.078,46
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.15.2 87547 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 191,43 26,57 33,12 6.339,56
AREA ENTRE 5M?> E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
1.15.3 ED-50473 |EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, v 191,43 14,98 18, 67 3.574, 20
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
1.16 TETO 986,18
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO
1.16.1 87415 DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. M2 8,36 35, 64 44,42 371,37
AF 03/2023
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO
1.16.2 87414 DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2?, ESPESSURA DE 1,0CM. M2 18,31 26,94 33,58 614,81
AF 03/2023
1.17 SOLEIRAS E PEITORIS 878,07
1.17.1 ED-50997 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,30 270,76 337,48 438,72
1.17.2 ED-51002 |SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, v 1,16 303, 88 378,76 439, 36
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
1.18 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 7.576,82
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE, UMA ,
1.18.1 88485 DEMAO. AF 04/2023 M 105,95 4,36 5,43 575,76
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES
.18. 8848 . ! ’ M2 1 13,11 .
1.18.2 ? DUAS DEMAOS. AF 04/2023 05,95 ! 16,34 1.731,26
1.18.3 ED-50505 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 206,85 2,97 3,70 765,72
1.18.4 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA v 206,85 4,36 5,43 1.124,09

DEMAO. AF 04/2023




PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDES,

2
1.18.5 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M 206,85 13,11 16,34 3.379,99
1.19 PINTURA DE PAREDES INTERNAS 8.356,76
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA ,
1.19.1 88485 DEMAO. AF 04/2023 M 85,48 4,36 5,43 464,52
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, ,
1.19.2 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M 85,48 13,11 16,34 1.396,77
1.19.3 ED-50505 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M? 254,96 2,97 3,70 943,81
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA ,
1.19.4 88485 DEMAG. AF 04/2023 M 254,96 4,36 5,43 1.385,53
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, ,
1.19.5 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M 254,96 13,11 16,34 4.166,12
1.20 PINTURA DE TETO 2.318,58
1201 68484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. Ve 26,67 5,31 6, 62 176, 51
AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, )
. . ;67 ’ ’ ’
1.20.2 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M 26,6 15,44 19,24 513,25
1.20.3 ED-50506 |LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA m2 54,18 3,37 4,20 227,58
1.20.4 68484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. Ve 54,18 5,31 6, 62 358, 58
AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, )

1.20.5 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M 54,18 15,44 19,24 1.042, 606

1.21 PISOS 7.491,27

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO

1.21.1 87262 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? 8,36 114,63 142,87 1.194,43
M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO

1.21.2 87263 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 18,31 104,32 130,02 2.380,75

QUE 10 M2. AF 02/2023 PE




CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E

1.21.3 ED-13289 |AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2 35,10 31,78 39,61 1.390,33
PREPARO MECANIZADO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
.21. 77 ~ ’ = 2 , , , . ,
1.21.4 87755 SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA M 35,10 51,31 63,95 2.244,74
3CM. AF 07/2021
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
.21. 4 ~ M 27,80 11
1.21.5 88649 DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 '8 8 10,11 281,01
1.22 ELETRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS 2.171,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.22.1 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 39,21 9,97 12,43 487,25
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
1.22.2 91847 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 47,85 14,10 17,57 840,93
INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
. 1941 = N 7 11
t.22.3 919 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Y +00 198 14,93 104,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
. 1940 = N 1
t.22.4 919 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Y 5,00 8,56 23,13 115,67
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
. 1 ja N 2,0
1.22.5 91939 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Y 5,00 32,00 39,88 199,42
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
. 1937 4 ! N 1 4
t.22.6 9193 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 U 3,00 6.6 20,74 62,22
MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE
. ED- 0 - N 1 1 4
t.22.7 563 FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE Y +00 6.6 20,74 20,74
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
. 297 . M 16,4 1 4
1.22.8 9829 INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 6,45 6.6 20,74 341,17
1.23 ELETRICA - DISJUNTORES E PONTOS ELETRICOS 1.285,09
1.23.1 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - oN 1,00 17,75 22,12 22,12

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020




DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

.23. 93655 N UN 1,00 19,14 , ,

1.23.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 23,86 23,86
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

.23. 93670 o UN 2,00 113,33 , ,
1.23.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 141,25 282,51
1.23.4 ED—46527 ?UgRiiSOR DE SURTO PARA PROTECAO PRIMARIA EM QGD, ATE 1,5 KV N 1,00 325,07 405,17 405,17

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

.23. 91959 - UN 3,00 44,74 ,7 7,

1.23.5 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 55,76 167,29
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

.23. 92000 - UN 10,00 30,82 , ,
1.23.6 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 38,41 384,14

1.24 ELETRICA - LUMINARIAS 283,23

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE

. . 103782 . ! N 28,7

L4l 0378 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 U 5,00 8,78 35,87 179,36
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.24.2 97605 LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 83,34 103,87 103,87

AF 09/2024




1.25 ELETRICA - CABOS 1.433,83
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1.25.1 91924 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 110,01 2,97 3,70 407,24
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1.25.2 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 154,02 4,31 5,37 827,39
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.25.3 91930 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 17,13 9,33 11,63 199,20
AF_03/2023
1.26 HIDROSSANITARIOS - CONEXOES 283,13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
1.26.1 89531 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 36,58 45,59 91,19
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
1.26.2 89529 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 33,55 41,82 83,63
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
1.26.3 89690 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 1,00 86,90 108,31 108,31
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
1.27 ESGOTO - CAIXAS E RALOS 1.844,07
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
1.27.1 ED-49170 [BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, UN 4,00 369,88 461,02 1.844,07
REATERRO E BOTA-FORA
1.28 ESGOTO - TUBOS E CONEXOES 2.097,68
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
1.28.1 89713 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 13,50 33,85 42,19 569,57
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.28.2 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 32,40 37,84 47,16 1.528,11
SANITARIO. AF 08/2022
TOTAL GERAL DA OBRA 118.578,57

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeita Municipal




