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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 CONSTRUÇÃO DA SALA DE MEDICAMENTOS DA FARMACINHA 118.578,57
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.034,00

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 118,01 147,09 2.353,40

1.1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 56,97 71,01 5.680,59

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.116,07

1.2.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 2,50 310,26 386,71 966,77

1.2.2 ED-29823

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 
METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM 
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 20,57 59,79 74,52 1.532,92

1.2.3 ED-28338

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM 
ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM 
REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 6,92 16,4 20,44 141,45
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1.2.4 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 5,50 69,28 86,35 474,93

1.3 FUNDAÇÃO - ESTACAS 2.246,48

1.3.1 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 20,00 65,03 81,05 1.621,07

1.3.2 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 7,24 15,77 19,66 142,31

1.3.3 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 37,02 10,47 13,05 483,10

1.4 FUNDAÇÃO - BLOCOS 3.906,87

1.4.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 2,12 139,16 173,45 367,71

1.4.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ 0,52 26,40 32,90 17,11

1.4.3 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 3,60 6,30 7,85 28,27

1.4.4 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024

M³ 0,11 832,55 1.037,69 114,15

1.4.5 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 2,12 40,50 50,48 107,02

1.4.6 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M³ 2,12 605,60 754,82 1.600,22

1.4.7 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 36,36 19,76 24,63 895,51

1.4.8 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,21 15,85 19,76 122,68

1.4.9 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 37,98 13,82 17,23 654,21

1.5 FUNDAÇÃO - ALVENARIA DE BASE 3.620,75

1.5.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³ 4,53 81,76 101,91 461,63

1.5.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 5,20 6,30 7,85 40,83



1.5.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024

M³ 0,80 832,55 1.037,69 830,15

1.5.4 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M³ 8,27 12,11 15,09 124,83

1.5.5 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M³ 8,27 52,30 65,19 539,09

1.5.6 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 10,72 121,56 151,51 1.624,21

1.6 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES 4.199,86

1.6.1 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 1,51 40,50 50,48 76,22

1.6.2 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M³ 1,51 605,60 754,82 1.139,78

1.6.3 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 20,08 95,50 119,03 2.390,15

1.6.4 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 23,40 19,76 24,63 576,32

1.6.5 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,01 13,82 17,23 17,40

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.775,27

1.7.1 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M² 32,16 30,41 37,90 1.218,96

1.7.2 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,20 43,89 54,70 229,76

1.7.3 CP01 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS (REF. 74106/001 SINAPI 01 2023)

M² 21,44 12,22 15,23 326,55

1.8 SUPRAESTRUTURA - PILARES 5.169,36



1.8.1 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 1,20 1087,92 1.355,98 1.627,18

1.8.2 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M³ 1,20 605,60 754,82 905,78

1.8.3 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 12,00 62,96 78,47 941,68

1.8.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,98 13,89 17,31 501,72

1.8.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88,38 10,83 13,50 1.193,00

1.9 SUPRAESTRUTURA - VIGAS 4.562,32

1.9.1 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 1,87 40,50 50,48 94,40

1.9.2 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M³ 1,87 605,60 754,82 1.411,51

1.9.3 92467
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 10,16 101,66 126,71 1.287,36

1.9.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 30,42 13,89 17,31 526,65

1.9.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92,04 10,83 13,50 1.242,40

1.10 SUPRAESTRUTURA - LAJES 7.793,22

1.10.1 ED-50260

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA 
DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, 
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 38,35 163,04 203,21 7.793,22

1.11 SUPRAESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS 1.633,79



1.11.1 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 4,40 30,43 37,93 166,88

1.11.2 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 9,60 71,85 89,55 859,72

1.11.3 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 2,40 30,43 37,93 91,03

1.11.4 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 4,40 29,58 36,87 162,22

1.11.5 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 9,60 29,58 36,87 353,94

1.12 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 7.902,33

1.12.1 ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, 
EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 120,24 24,87 31,00 3.727,20

1.12.2 ED-48424

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, 
COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE 
CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M² 30,06 38,85 48,42 1.455,58

1.12.3 ED-50663 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 6,65 71,94 89,67 596,28

1.12.4 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,85 55,81 69,56 1.450,36

1.12.5 ED-28551
CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, 
DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES

M 8,20 65,84 82,06 672,92

1.13 ALVENARIA 9.125,36

1.13.1 103362
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 66,16 96,22 119,93 7.934,48

1.13.2 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 7,86 121,56 151,51 1.190,89



1.14 ESQUADRIAS 7.494,01

1.14.1 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 1.048,35 1.306,66 1.306,66

1.14.2 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M² 3,36 2,09 2,60 8,75

1.14.3 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M² 3,36 26,56 33,10 111,23

1.14.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M² 1,68 589,81 735,14 1.235,03

1.14.5 ED-50986

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 
1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, 
TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO 
E PINTURA

M² 2,88 551,90 687,89 1.981,12

1.14.6 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M² 5,76 9,94 12,39 71,36

1.14.7 ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 5,76 36,70 45,74 263,48

1.14.8 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 3,00 231,67 288,75 866,26

1.14.9 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 11,00 24,36 30,36 333,99

1.14.10 ED-50959 FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M² 1,62 393,33 490,25 794,20

1.14.11 ED-50959 FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M² 0,55 393,33 490,25 269,64

1.14.12 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M² 4,34 9,94 12,39 53,77



1.14.13 ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 4,34 36,70 45,74 198,52

1.15 PAREDE 10.992,23

1.15.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 191,43 4,52 5,63 1.078,46

1.15.2 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M² 191,43 26,57 33,12 6.339,56

1.15.3 ED-50473 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M² 191,43 14,98 18,67 3.574,20

1.16 TETO 986,18

1.16.1 87415
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023

M² 8,36 35,64 44,42 371,37

1.16.2 87414
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023

M² 18,31 26,94 33,58 614,81

1.17 SOLEIRAS E PEITORIS 878,07

1.17.1 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² 1,30 270,76 337,48 438,72

1.17.2 ED-51002 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 1,16 303,88 378,76 439,36

1.18 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 7.576,82

1.18.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M² 105,95 4,36 5,43 575,76

1.18.2 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 105,95 13,11 16,34 1.731,26

1.18.3 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 206,85 2,97 3,70 765,72

1.18.4 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M² 206,85 4,36 5,43 1.124,09



1.18.5 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 206,85 13,11 16,34 3.379,99

1.19 PINTURA DE PAREDES INTERNAS 8.356,76

1.19.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M² 85,48 4,36 5,43 464,52

1.19.2 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 85,48 13,11 16,34 1.396,77

1.19.3 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 254,96 2,97 3,70 943,81

1.19.4 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M² 254,96 4,36 5,43 1.385,53

1.19.5 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 254,96 13,11 16,34 4.166,12

1.20 PINTURA DE TETO 2.318,58

1.20.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 26,67 5,31 6,62 176,51

1.20.2 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 26,67 15,44 19,24 513,25

1.20.3 ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 54,18 3,37 4,20 227,58

1.20.4 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 54,18 5,31 6,62 358,58

1.20.5 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 54,18 15,44 19,24 1.042,66

1.21 PISOS 7.491,27

1.21.1 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M² 8,36 114,63 142,87 1.194,43

1.21.2 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M² 18,31 104,32 130,02 2.380,75



1.21.3 ED-13289
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO

M² 35,10 31,78 39,61 1.390,33

1.21.4 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M² 35,10 51,31 63,95 2.244,74

1.21.5 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 27,80 8,11 10,11 281,01

1.22 ELÉTRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS 2.171,92

1.22.1 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39,21 9,97 12,43 487,25

1.22.2 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 47,85 14,10 17,57 840,93

1.22.3 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 11,98 14,93 104,52

1.22.4 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 18,56 23,13 115,67

1.22.5 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 32,00 39,88 199,42

1.22.6 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 16,64 20,74 62,22

1.22.7 ED-5630 MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

UN 1,00 16,64 20,74 20,74

1.22.8 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 16,45 16,64 20,74 341,17

1.23 ELÉTRICA - DISJUNTORES E PONTOS ELÉTRICOS 1.285,09

1.23.1 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 17,75 22,12 22,12



1.23.2 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 19,14 23,86 23,86

1.23.3 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 113,33 141,25 282,51

1.23.4 ED-49527 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV 
- 5 KA

UN 1,00 325,07 405,17 405,17

1.23.5 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 44,74 55,76 167,29

1.23.6 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 30,82 38,41 384,14

1.24 ELÉTRICA - LUMINÁRIAS 283,23

1.24.1 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 28,78 35,87 179,36

1.24.2 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 1,00 83,34 103,87 103,87



1.25 ELÉTRICA - CABOS 1.433,83

1.25.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 110,01 2,97 3,70 407,24

1.25.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 154,02 4,31 5,37 827,39

1.25.3 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 17,13 9,33 11,63 199,20

1.26 HIDROSSANITÁRIOS - CONEXÕES 283,13

1.26.1 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 36,58 45,59 91,19

1.26.2 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 33,55 41,82 83,63

1.26.3 89690
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 86,90 108,31 108,31

1.27 ESGOTO - CAIXAS E RALOS 1.844,07

1.27.1 ED-49170
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 
BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

UN 4,00 369,88 461,02 1.844,07

1.28 ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES 2.097,68

1.28.1 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,50 33,85 42,19 569,57

1.28.2 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,40 37,84 47,16 1.528,11

118.578,57TOTAL GERAL DA OBRA

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeita Municipal 

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D


