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EEDDIITTAALL 

 
Concorrência Pública nº 01/2022. 

Processo n.º 67/2022. 

 
O MUNICÍPIO DE SERRANIA/MG torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente 

de Licitação, nomeada pela portaria n.º 04 de 03 de janeiro de 2022, no Setor de Licitações da Prefeitura 

de Serrania/MG, sito à Rua Farmaceutico João de Paula, n.º 210, centro, em Serrania/MG, mediante a 

modalidade Concorrência Pública n.º 01/2022 - Processo Licitatório n.º 67/2022, na forma de 

execução indireta pelo regime de empreitada por preços unitários e a forma de julgamento por 

MENOR PREÇO GLOBAL em cada (lote/item da planilha orçamentária), e nos termos da Lei 

Federal 8.666/93 com suas alterações, e no que couber as Normas Técnicas e Instruções Normativas 

aprovadas, devendo o interessado protocolar até dia 23 DE MAIO DE 2022, ATÉ ÀS 09:00 HORAS, 

IMPRETERIVELMENTE, sua documentação e proposta de preços, na forma estabelecida neste edital, 

sendo que a abertura dos mesmos será imediatamente após o encerramento do protocolo.  

O caderno de licitações composto pelo edital, anexos, termo de referencia técnica, minuta de contrato, 

Planilhas e Memorial Descritivo em mídia CD Rom contendo os projetos, caso necessário, poderá ser  

retirada junto a Comissão Permanente de Licitações. Não será cobrada taxa para retirada em arquivo 

gravado em mídia fornecida pela interessada.  

Os arquivos/ anexos do edital estão disponíveis também no site da Prefeitura de Serrania.  

 

1. REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE JULGAMENTO 

 

Regime de execução será de empreitada por preço unitário.  

A forma de julgamento será a de menor preço global em cada lote/item da planilha.  

 

LOTE 1.  OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO.  

ITEM 1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 2.  OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE. 

ITEM 2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

2. DO OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PARA 

INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DA RUA 

SANTOS NO MUNICÍPIO DE SERRANIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

MÃO-DE- OBRA, TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, CONFORME OS 
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PROJETOS PERTINENTES QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.  

PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – CONTRATO Nº 0502.996-77/2017. 

 

3. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
3.1. O valor de referência orçado pela Prefeitura Municipal de Serrania, para execução dos serviços, 

objeto desta licitação, é de R$ 5.627.789,63(cinco milhões seiscentos e vinte e sete mil setecentos 

e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos). Sendo que O LOTE 1 é de R$ 

4.576.909,14(quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil novecentos e nove reais e quatorze 

centavos) para os serviços de infraestrutura urbana e pavimentação e o lote 2 de R$ 

1.050.880,49(um milhão, cinquenta mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos 

para serviços de extensão de rede elétrica.  

 
3.2. As despesas correspondentes à realização do certame correrão à conta da dotação orçamentária, do 

Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Serrania/MG para o exercício de 2022, sendo: 

- PROJETO FUNCIONAL : 02.07.15.451.0021.1.026. CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, REDES 

PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. ELEMENTO/ATIVIDADES 4.4.90.51.00.00.00.00 – 

OBRAS E INSTALAÇÕES. FICHAS: 410/2022 RECURSO 0100. FICHA: 411/2022 RECURSO 

0170. FICHA 607/2022 RECURSO 0190. FICHA 608/2022 RECURSO 0168. FICHA 609/2022 

RECURSO 0268.   

 
4. DA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar da presente licitação empresas, que tenham Capital Integralizado igual ou 

superior a 10 % do valor licitado de cada lote/item da planilha prçamentária até a data de abertura 

desta Licitação. 

4.2. Ficam impedidas de participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadradas na 

condições estabelecidas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93; 

4.3. Ficam impedidas participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nos preceitos 

ditados pela Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001; 

4.4. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

4.5. O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 

documentos pessoais, sendo o representante legal da empresa constante no contrato social ou 

procuração, no caso de procurador outorgado, que lhe permita assinar documentos e decidir em 



3 

 

 

nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso. 

4.5.1. A procuração somente será aceita se assinada pelo representante legal da empresa licitante; 

 
 

5. DA HABILITAÇÃO 

 
5.1.A proponente deverá, até às 09:00 ( n o v e )  horas (horário de Brasília) do dia 

23/05/2022, habilitar- se à licitação apresentando para protocolo na Divisão de Licitações e 

Contratos da Prefeitura Municipal de Serrania, sito a rua Farmaceutico João de Paula rodrigues, n.º 

210, Centro, 2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa de cada um a razão social 

da licitante, referência e o nº da C.P. n.º 01/2022, sendo o de nº 1 (um) com a menção “1ª FASE / 

HABILITAÇÃO” e o de nº 2 (dois) com a menção “2ª FASE / PROPOSTA”. 

5.1.1. Não será permitido a interessada protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 

anterior decairá do direito de participar da licitação. 

5.2.1 ª Fase / Habilitação: O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE/HABILITAÇÃO”, deverá 

conter os documentos enumerados nos itens 5.2.1 a 5.2.17, apresentados da seguinte forma: 

a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenticada, podendo 

ainda, em qualquer caso, vir em cópia para autenticação por servidor da Divisão de Licitação e 

Contratos da Prefeitura Municipal de Serrania, mediante apresentação do original; 

b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu 

procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências que tratam os 

anexos, integrantes deste Edital. 

c) Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou em publicação 

de órgão da imprensa oficial, na forma da lei. 

d)  Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

e)  Os documentos emitidos pela internet poderão ser conferidos pelo Presidente da comissão de 

licitações.  

f) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz. Se for filial, toda a documentação deverá estar em nome da 

filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou determinação legal, forem comprovadamente 

emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 

empresa.  

g) As certidões que não possuírem especificação a respeito do prazo de validade serão aceitas 
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com até 60 (sessenta) dias da data de sua expedição. 

5.2.1. Documento H-1 

Relação de equipe técnica (Anexo VIII) adequada e disponível para a execução das obras, bem como a 

qualificação dos membros da equipe técnica mínima a seguir relacionada: 

LOTE 1:  

a) Engenheiro(s) Civil(is) com experiência comprovada – Responsável(is) técnico(s) definido(s) 

através dos DOCUMENTOS H-3 e H-6; 

b) 01 (um) Encarregado de Terraplenagem com experiência na especialidade; 

c) 01 (um) Encarregado de Drenagem com experiência na especialidade; 

d) 01 (um) Encarregado de Pavimentação com experiência na especialidade; 

e) 01 (um) Encarregado geral com experiência. 

f) 01 (um ) Encarregado de ponte com experiencia 

 

LOTE 2:  

 

a) Engenheiro(s) Elétrico (is) com experiência comprovada – Responsável(is) técnico(s) 

definido(s) através dos DOCUMENTOS H-3 e H-6; 

b) 01 (um) Encarregado de Iluminação pública.  

 

5.2.2. Documento H-2 

 

5.2.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

5.2.2.2. Ato constitutivo, alterações subsequentes ou última alteração consolidada devidamente 

registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

5.2.2.3.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em 

exercício;  

5.2.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 

5.2.3. Documento H – 3 

 

Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - 

CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com 

característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-

profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância e valor 

significativo, a seguir relacionados, conforme inciso I, do §1º do art. 30, da Lei Federal nº 

8.666/93: 

LOTE 1 (item 1 da planilha 
orçamentária) 

 

Serviço Tipo 

Terraplenagem  Escavação horizontal e aterro compactado 

Drenagem tubular 

Tubo de concreto DN 400mm 

Tubo de concreto DN 600mm 

Tubo de concreto DN 900mm 

Pavimentação asfáltica (CBUQ) 

Regularização de Sub-leito 

Sub-Base (brita bica corrida) 

Base (brita bica corrida) 

Pavimento (capa asfáltica) 

Sinalização de trânsito  
Sinalização Vertical (placas) 

Sinalização Horizontal 

Execução de passeio (calçada) 
Meio-fio  

Calçada 

Ponte Execução de Ponte 

Abastecimento de Água Tubo PVC PBA DN 50mm 

Esgotamento Sabitário 
Tubo PVC Rigido DN 150mm 

Tubo em FOFO DN 150mm 

LOTE 2 (item 2 da planilha 
orçamentária) 

 

Iluminação Publica Extensão de rede 

 

Observação I: A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, ao qual se refere esta alínea, 
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deverá ser realizada pela apresentação de cópia do Contrato de Trabalho do profissional com 

prazo superior ao período de experiência previsto na legislação; ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o 

profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade 

profissional competente como RT da Licitante; ou, ainda, através do contrato de prestação de 

serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no cartório competente 

e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 1º, da Lei Federal 

6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010 (RRT); 

Observação II: O profissional cujo atestado venha atender à exigência do item 5.2.3. não poderá 

ser substituído por outro profissional, sem a prévia aprovação formal da Contratante. Caso haja 

a aprovação da Contratante, a substituição somente poderá ocorrer por outro profissional com as 

mesmas atestações técnicas do primeiro. 

 

5.2.4. Documento H-4 

 

  

Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade 

técnica-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a empresa executou obra(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto. O(s) 

atestado(s) de capacidade técnico- operacional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de 

maior relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União - 

TCU, conforme abaixo: serão exigidos 40% do quantitativo licitado. 

LOTE 1(item 1 
da planilha 

orçamentária) 
   

Serviço Tipo Quantidade a executar no objeto 

Quantidade 
mínima a 

ser 
comprovada 

Terraplenagem  
Escavação horizontal e aterro 

compactado 
9.487,79m³+8.187,70m³=18.035,49m³ 7214,19m³ 

Drenagem 
tubular 

Tubo de concreto DN 400mm 193,03m 77,21m 

Tubo de concreto DN 600mm 899,33m 359,73m 

Tubo de concreto DN 900mm 18,50m 7,40m 

Pavimentação 
asfáltica 

Regularização de Sub-leito 16.823,62m² 6.729,44m² 

Sub-Base (brita bica corrida) 1.971,38m³ 788,55m³ 
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(CBUQ) Base (brita bica corrida) 2.021,25m³ 808,50m³ 

Pavimento (capa asfáltica) 473,19m³ 189,27 m³ 

Sinalização de 
trânsito  

Sinalização Vertical (placas) 5,30+4,14+0,56+0,72 m²=10,72m² 4,28m² 

Sinalização Horizontal 2.640,00m² 1.056m² 

Execução de 
passeio 

(calçada) 

Meio-fio  2.035,70m 814,28m² 

Calçada 267,79m³ 107,11m³ 

Ponte Execução de Ponte Vão=10,00m / Área= 55,00m² 
Vão= 4,00m 

e Área= 
22,00m² 

Abastecimento 
de Água 

Tubo PVC PBA DN 50mm 1.493,00m 597,20m 

Esgotamento 
Sabitário 

Tubo PVC Rigido DN 150mm 1005,00m 402,00m 

Tubo em FOFO DN 150mm 42,00m 16,80m 

LOTE 2(item 2 
da planilha 
orçamentária) 

   

Iluminação 
Publica 

Extensão de rede 
pontos de iluminação: 

37+35+5+1=78,00 
31,00 

pontos 

 

Observação I: Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos §§ 

1º e 3º, do art. 30, da Lei Federal 8.666/1993. 

5.2.5. Documento H-5 

Comprovação de que os profissional(is) indicados para serem responsável(is) técnico(s) das obras 

pertença(m) ao quadro permanente da empresa na data da entrega da proposta. A comprovação será 

feita através da apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

a) sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente registrados nos órgãos 

competentes; 

b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do 

estatuto social e da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

c) empregado permanente da empresa: cópia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou 

qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da 

matéria, acompanhada de GFIP ou outro documento que comprove a efetivação do registro de 

contrato de trabalho; 

d) responsável técnico: cópia da certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Profissional 
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Competente (CREA e/ou CAU) da Sede ou Filial do licitante onde consta o registro profissional como 

Responsável Técnico. 

e) contrato de prestação de serviços formalizado entre a empresa licitante e o profissional Responsável 

técnico devidamente registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, 

conforme preconizam o art. 1º, da Lei Federal 6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 

12.378/2010 (RRT). 

 
5.2.6. Documento H-6 

Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s), será(ão) 

o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, conforme anexo XV. 

Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) 

responsável (is) técnico(s) indicado(s), a fim de que fique expressamente autorizando sua inclusão na 

equipe técnica que irá participar da execução da(s) obra(s) em questão. 

5.2.6.1. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s) somente poderão figurar 

como profissionais em uma única licitante deste processo licitatório, a fim de garantir o 

princípio de sigilo de proposta. 

 

5.2.7. Documento H-7 

 

Atestado de Visita Técnica (Conforme ANEXO X) que integra este edital, de acordo com o Art. 30 

da Lei 8.666/93, que se refere à documentação relativa à qualificação técnica, em seu inciso III pede: 

 

Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que, recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

5.2.7.1. A licitante indicará o responsável técnico, que deverá se apresentar munido de procuração, 

para realizar a visita aos locais das obras. A visita técnica é obrigatória, pela complexidade do objeto, e 

não será emitido atestado de visita técnica para empresa que não enviar representante. 

5.2.7.2. A visita deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior a data do certame, com horários 

agendados previamente, através do telefone 35.3284-1313 ou pelos e-mails: 

engenhariaserrania@gmail.com ou licitacao@serrania.mg.gov.br.    

5.2.7.3. A visita deverá ser feita por qualquer profissional que detenha conhecimentos técnicos para tal, 

de forma a assegurar o respectivo objetivo, munidos de procuração. 

5.2.7.4. O p r o f i s s i o n a l responsável p e l a v i s i t a deverá se apresentar, no horário e local    

a g e n d a d o s e apresentar os seguintes documentos e informações: 

mailto:engenhariaserrania@gmail.com
mailto:licitacao@serrania.mg.gov.br
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- Razão social da empresa; 

- Endereço; 

- CNPJ; 

- Procuração assinada pelo profissional e pela empresa; 

- Número do CREA/CAU do profissional responsável que efetuará a visita. 

OBS: Após a visita aos locais das obras, o setro de engenharia, fornecerá o referido atestado de 

visita que deverá ser anexado a documentação de HABILITAÇÃO em seu respectivo envelope, 

sob pena de desclassificação da licitante. 

5.2.7.5. Todos os gastos relacionados com essa visita correrão por conta da licitante. 

 
 

5.2.8. Documento H-8 

Cópia devidamente autenticada ou original da prova de regularidade relativa à Seguridade Social: 

Certidão de Débito – CND, emitida pela Receita Federal, com validade na data da licitação; 

 

5.2.9. Documento H-9 

Cópia devidamente autenticada ou original do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, 

expedido pela Caixa Econômica Federal - CEF, com validade na data da licitação; 

 
5.2.10. Documento H-10 

Cópias devidamente autenticadas ou originais das Certidões de Regularidade para com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, da sede da empresa, com validade na data da licitação. 

5.2.10.1. Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão 

Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 
5.2.11. Documento H-11 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Superior Tribunal Trabalhista; 

 
 

5.2.12. Documento H-12 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, devidamente registrado, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por 

meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, conforme inciso I da Lei nº8666/93. 

5.2.12.1. As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades 

consideradas “Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de 

acordo com disposições contidas na Lei 11.638/2007. 
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5.2.12.2. Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituição, deverão 

apresentar em separado os elementos abaixo discriminados: 

a) Ativo Circulante; 

b) Realizável a Longo Prazo; 

b) Ativo Total; 

d) Passivo Circulante; 

e) Exigível a Longo Prazo. 

5.2.12.3. Devem enquadrar-se nos seguintes índices: 

Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,0 

ILC = AC 

PC 

onde: 

AC → Ativo Circulante 

PC → Passivo Circulante 
 

Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a 1,0 

ILG = AC + RLP 

PC + ELP 

onde: 

AC → Ativo Circulante 
RLP → Realizável a Longo Prazo 

PC → Passivo Circulante 

ELP → Exigível a Longo Prazo 
 

Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a 1,0 

IEG = PC + ELP 

AT 

onde: 

PC → Passivo Circulante 
ELP → Exigível a Longo Prazo 

AT → Ativo Total 

 

5.2.12.4. No caso de existência de valor relevante concentrado na Conta Caixa, a licitante deverá 

apresentar, por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por Responsável Técnico 

habilitado (contador), discorrendo sobre a composição das contas formadoras do Capital de Giro 

Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de valor relevante concentrado 

na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura 

patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concentrado na Conta Caixa 

e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os cálculos para apuração dos Índices: Liquidez 

Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão 

da Conta Caixa no seu total, do Ativo Circulante. 

 
5.2.13. Documento H-13 
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Certidão negativa de falência ou concordata, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 

própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua 

apresentação. 

 

5.2.13.1. A empresa que estiver em recuperação judicial, deverá apresentar comprovação de que o plano 

de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101, de 2005 e que o 

mesmo encontra-se em vigor, a ser demonstrada através de Certidão expedida pela instância judicial 

competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de 

procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93, nos termos do Acórdão nº 8271/2011, 2ª Câmara. 

 
5.2.14. Documento H-14 

 
 

Comprovação através de declaração de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1988, assinada pelo responsável da empresa de que não outorga 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho à 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme modelo constante do Anexo VI, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

5.2.15. Documento H-15 

 
 

Declaração de Inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO VII, constante deste Edital. 

 
 

5.2.16. Documento H-16 

 
 

Declaração formal emitida pela licitante que os equipamentos necessários para execução da 

Obra/serviços de que trata o objeto desta licitação disponíveis e em perfeitas condições de uso por 

ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela contratante, por 

ocasião de sua utilização e sempre que necessário. 

 
5.2.17. Documento H-17 
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Demonstração dos compromissos assumidos pela licitante como prevê o § 4º, do artigo 31 da lei 

8.666/93 conforme modelo no Anexo XIV, a fim de comprovar capacidade operativa ou absorção de 

disponibilidade financeira. 

 

5.2.18. Documento H-18 

 

5.2.18.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

5.2.18.2. Prova de inscrição no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

 

5.2.1. Documento H-18 

 

Prova de registro ou inscrição da empresa e dos seus responsáveis técnicos junto à entidade profissional 

competente (CREA) a que estiver vinculada a empresa. 

 

5.3. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto no § 6º, art. 43, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5.4. O envelope de proposta que não for aberto ficará em poder da comissão pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da homologação da licitação, devendo o licitante retira-lo, após aquele período, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

5.5. A empresa vencedora do Lote 2, deverá apresentar o documento que comprove o 

Credenciamento/cadastro junto à concessionária local (CEMIG) – Companhia Energética de Minas 

Gerais, para aprovação dos projetos e para a realização dos serviços em redes de energia elétrica, 

compatíveis com os serviços licitados, atualizado e habilitado para execução de serviços propostos, a ser 

apresentado no ato da assinatura do contrato.  

5.6. A empresa vencedora do lote 1, deverá apresentar antes da assinatura do contrato, Comprovação 

através de declaração, própria ou de terceiros detentores de Usina para confecção de CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente), de comprometimento de fornecimento do CBUQ necessário para 

execução das obras. Fornecer a Licença Ambiental da referida usina, expedida por órgão competente, 

bem como a comprovação de disponibilidade de laboratório de análise de asfalto (controle de 

qualidade/tecnológico). A Licença ambiental da Usina deverá ser feita através de AAF (Autorização 

Ambiental de Funcionamento), ou LO (Licença de Operação), expedida pela SEMAD/COPAM, ou 

órgão hierarquicamente superior. Tal solicitação visa garantir que o CBUQ a ser utilizado tenha 
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procedência ambientalmente responsável, visto que trata-se de atividade altamente poluente. A massa 

asfáltica deve chegar no local das referidas obras nas condições e temperatura ideais e deverá passar por 

aferição de condições técnicas antes de sua aplicação. O fiscal de obras deve ser avisado da chegada do 

concreto asfáltico aos locais das obras com antecedência mínima de 48 horas e deve acompanhar 

pessoalmente a chegada, aferição de temperatura, composição, espalhamento e procedência.  

 
6 . DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

6.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que 

a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que 

obteve da Prefeitura Municipal de Serrania, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e 

considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e 

totalmente satisfatória, sem nenhuma dúvida; 

 
6.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, 

prevalecerá o valor grafado por extenso; 

 
6.3. As propostas deverão compreender todos os itens da planilha, devendo obrigatoriamente vir 

acompanhadas da Planilha de Composição de Preços Unitários para cada item da planilha, bem como o 

detalhamento de BDI sob pena de desclassificação. 

 

LOTE 1 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO.  

ITEM 1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 2  OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE.  

ITEM 2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
6.4. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado. 

6.4.1. Consideram-se manifestadamente inexequíveis propostas cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

orçado pela Administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

 
 

6.5. O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA deverá conter, obrigatoriamente, 

os documentos a seguir relacionados: 
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6.5.1. DOCUMENTO P-1 

 

Proposta Comercial, conforme ANEXO IX, que integra este Edital, em uma via, que deverá conter, 

necessariamente, as seguintes informações: 

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista 

neste Edital e assinatura do seu representante legal; 

b) Preço global proposto pela empresa licitante em Reais e por extenso; 

c) Percentual de desconto referente ao preço apresentado pela administração; 

d) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos; 

e) Prazo de execução dos serviços que não poderá ser superior ao definido no Cronograma Físico- 

Financeiro Global (Anexo V), contados a partir da data da emissão da Ordem de Início; 

f) Nomes e assinaturas do responsável técnico do orçamento e do representante legal da empresa 

licitante. 

 
6.5.2. DOCUMENTO P-2 

Planilhas Técnicas Orçamentárias – ANEXO III, de cada planilha das obras que compõe o lote, com 

preços em real, que poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via 

original ou cópia legível, contendo: 

a) Identificação da empresa licitante; 

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa; 

c) Na mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha da Prefeitura 

Municipal de Serrania, com os preços propostos pela licitante, que multiplicados pelas 

quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão o valor final da proposta; 

d) Percentual de desconto. 

 
 

6.5.2.1. A “Proposta” deverá ser obrigatoriamente datilografada ou processada em computador, 

sem rasuras, ressalvas ou correções, vistadas em todas as páginas e assinada pelo representante 

legal e responsável técnico indicado conforme a obra. Na última página o representante legal e o 

responsável técnico devem ser devidamente identificados e ter firma reconhecida nas assinaturas. 

6.5.2.2. Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-de-obra, 

ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e 

fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação; 

 
6.5.2.3. Juntamente com a proposta será apresentado o Cronograma Físico- Financeiro de cada 

obra e o Cronograma Físico-Financeiro Global – ANEXO V com os prazos definidos para a 
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execução das obras. O cronograma físico financeiro deverá ser assinado pelo representante legal e 

responsável técnico da empresa (conforme a obra), ambos com reconhecimento de firma. 

 
7. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO” 

Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL 

procederá a abertura do Envelope de nº 1 contendo a documentação relativa à “1ª Fase / 

Habilitação”, obedecendo ao seguinte roteiro: 

a) Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise 

Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital, rubricando a 

documentação juntamente com os representantes credenciados dos proponentes; 

b) Devolução do envelope de nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª Fase / Proposta”, fechado, 

mediante recibo, à participante inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua 

denegação. 

 
8. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. Abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a documentação 

das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interpor recurso ou mediante 

assinatura do Termo de Desistência do Recurso pelas licitantes; 

8.2. A Comissão, ao proceder o exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que: 

a) ULTRAPASSE O VALOR ESTIPULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERRANIA NO ITEM 3.1 DESTE EDITAL; 

B) APRESENTE QUALQUER PREÇO UNITÁRIO QUE EXCEDA O PREÇO UNITÁRIO 

CONSTANTE NAS PLANILHAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERRANIA. OS ARREDONDAMENTOS DEVEM SER CORRIGIDOS DE FORMA A 

NÃO ULTRAPASSAREM, EM HIPÓTESE ALGUMA, OS VALORES 

UNITÁRIOS CONSTANTES NAS PLANILHAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA. 

c) Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital; 

d) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão 

de seu enunciado; 

e) Não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93; 

f) Tenham os preços considerados inexeqüíveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal nº 

8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal nº 9.648, de 27/05/98. 

8.3. A classificação obedecerá aos menores valores de preços globais, nos termos do inciso I, § 1º do 

art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.3.1. Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço global para a 

execução dos serviços, objeto desta licitação; 

8.3.2. Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, a Comissão, 

com espeque no § 3º, do art. 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração(ões) 

do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s); 

8.4. O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente observação da Lei 123 de 

dezembro de 2006, ou sorteio conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, se for o ocaso. 

 
9. DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS 

9.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação, 

quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos 

pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira: 

a) Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão; e 

b) Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço 

unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e óbvio, 

caso em que a proposta será considerada desclassificada; 

9.2. O valor estabelecido na proposta será corrigido pela Comissão Permanente de Licitação de acordo 

com o procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como aceito. 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, e 

posteriormente homologada pela Autorizade superior; 

10.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum tendo 

sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o presidente da CPL, adjudicará o 

resultado da licitação. Na defesa do interesse público, poderá ser observado o disposto no art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la; 

10.3. A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, 

conforme modelo padrão da Prefeitura Municipal de Serrania, ANEXO XI, integrante deste edital 

observadas as condições estipuladas no mesmo; 

10.4. A adjudicatária será notificada pela Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 

Serrania para, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação, assinar o 

contrato, ou instrumento equivalente. 

10.4.1. Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da Prefeitura 

Municipal de Serrania, presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período. 
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10.4.2. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, interrompe a contagem do prazo de validade da proposta. 

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do art. 109 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 
12. DO CONTRATO 

12.1. O contrato obedecerá ao modelo padrão da Prefeitura Municipal de Serrania, conforme o já 

mencionado ANEXO XI, constante deste Edital. 

12.2. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 

a) O Edital de Licitação; 

b) A proposta vencedora desta licitação; 

c) As Planilhas de Quantitativos e Custos Unitários da Adjudicatária; 

d) Cronogramas Físico-financeiros elaborado pela vencedora contratada e devidamente 

aprovado pela Prefeitura Municipal de Serrania; 

e) Projeto básico e seus anexos. 

12.3. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

I- unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Serrania: 

a) quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 

II – por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação da execução das obras; 

c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Prefeitura Municipal de Serrania para a justa remuneração das 

obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
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incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 

c.1) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

c.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item c.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes; 

c.3) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 

a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

c.4) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contrato, a Prefeitura Municipal de Serrania deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

c.5) A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 

caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

12.4. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, 

a contratada se obriga a comunicar, por escrito, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura Municipal de Serrania a ocorrência do evento, que poderá suspender os trabalhos e bem como 

suas obrigações, enquanto perdurar tal situação. 

12.4.1. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se- 

á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de 

dias que foram paralisados, observados o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. A 

regularização desta paralização se dará por meio de termo aditivo. 

12.5. Todas as despesas inerentes ao contrato, correrão por conta da contratada; 

12.6. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a Prefeitura Municipal de Serrania 

e contratada serão feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo 

aceitas quaisquer considerações verbais; 
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12.7. O regime de execução da obra será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO 

MENOR PREÇO. 

 
13. DO REAJUSTE DO CONTRATO: 

 

13.1. Para fins do disposto no artigo 40, XI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica 

estabelecida, como data base para fins de reajuste do valor do contrato, a data da apresentação da 

proposta. 

13.2. Decorrido o prazo de 12(doze) meses, contado da data da apresentação da proposta, o reajuste 

será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do primeiro mês de 

cada período subsequente de 12(doze) meses, onde o critério de correção será baseado no INCC –M 

(Índice Nacional de custo da Construção Civil) da FGV, ou em caso de extinção do mesmo, outro 

índice similar da categoria, que incidirá sobre os valores ainda não executados da obra. 

13.3. Em hipótese alguma será concedido reajuste ao contrato considerando-se a data-base da 

elaboração das planilhas orçamentárias constantes do Anexo III do presente Edital. 

 

14. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

14.1. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente 

licitação, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

14.2. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, 

esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer 

natureza. 

14.3. Havendo rescisão do contrato, a Prefeitura Municipal de Serrania pagará à contratada, os trabalhos 

efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor 

do Tesouro Municipal. 

 
15. DOS RISCOS DA CONTRATADA 

15.1. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte 

que ocorram durante a execução do contrato e em conseqüência de tal execução, excetuando-se os riscos 

constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da contratada. 

 
16. DOS RISCOS DO CONTRATANTE 

16.1. O contratante é responsável pelos riscos inerentes à construção ou à instalação/montagem, 

inclusive incêndio; erro de execução; sabotagens, roubo e furto qualificado; riscos da natureza (danos 

causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros); impacto de veículos 

e queda de aeronaves; quebra de máquinas; perdas e danos materiais aos bens constantes nas obras, de 
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natureza súbita e imprevisível, e decorrentes de causas como: defeitos de fabricação e de material; erros 

de projeto e de montagem; falta de habilidade; negligência; sabotagem; desintegração por força 

centrífuga; curto-circuito; tempestade ou qualquer outra causa 

16.2. Os riscos excluídos da responsabilidade da contratada são os que, na medida em que afetarem 

direta ou indiretamente a execução das obras, forem riscos atribuíveis a casos fortuitos ou força maior 

previstos na legislação brasileira; 

 
17. DO SEGURO 

17.1. A contratada deverá apresentar, à Prefeitura Municipal de Serrania, antes do recebimento da 

ordem de início de obras, contrato de seguro que acoberte o contratante e a contratada em relação a: 

17.1.1. Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato; 

17.1.2. Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, de 50% 

(cinqüenta por cento) do valor do contrato; 

17.1.3. Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custódia 

ou controle, de 50% (cinqüenta por cento) do valor do contrato; 

17.1.4. Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer 

no canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do contrato, no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada. 

17.2. A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do objeto 

do contrato até o seu recebimento definitivo. 

17.2.1. A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato. 

17.3. Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada a Município, para 

aprovação, antes da assinatura da ordem de início; 

17.4. Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação do município, 

ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a qual se tenha 

subscrito o seguro; 

17.5. Ambas, contratante e contratada, devem atender as condições das apólices de seguro; 

 
 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1. Como Garantia de Execução da obra, a adjudicatária deverá entregar na Secretaria Municipal 

de Fazenda e Suprimentos da Prefeitura Municipal de Serrania, localizada à Rua Farmaceutico 

João de Paula rodigues, 210, até o 10º dia útil da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% 

(cinco por cento) do valor contratual da licitante vencedora, em uma das modalidades previstas no §1º 

do art. 56 da Lei 8.666/93; 

18.2. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem 
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prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato; 

18.3. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato; 

18.4. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo - TRD. 

 
19. NORMAS AMBIENTAIS 

19.1. A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se 

pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do 

detalhamento e/ou da especificação do projeto; 

19.2. A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação vigente; 

19.3. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes 

da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração 

lavrados que gerarem pagamentos de multas; 

19.4. As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 

contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, 

estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. As obras contratadas deverão ser dirigidas por profissional da contratada, devidamente 

habilitado junto ao respectivo Conselho de Classe e com emissão de Responsabilidade Técnica; 

20.2. É exigido da firma vencedora, a uniformização e E.P.I (capacete, botinas, etc.), dos funcionários 

que irão trabalhar na referida obra, conforme Normas de Segurança do Trabalho; 

20.3. Qualquer alteração, caso necessário, nos projetos ou nas especificações técnicas deverá ser 

submetida, previamente, à apreciação dos profissionais autores e/ou revisores do projeto. 

20.4. Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes Especificações Técnicas e 

quaisquer alterações nas mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia 

autorização, por escrito, da fiscalização; 

20.5. A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT, relativas á 

execução dos serviços específicos para cada instalação e ás recomendações e prescrições do fabricante 

para os diversos materiais; 

20.6. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo 

recusados pela fiscalização materiais não especificados. Os serviços imperfeitos deverão ser 

prontamente refeitos a expensas da Contratada; 

20.7. Todos e quaisquer danos, provenientes dos serviços a serem executados (circulação de 

homens e materiais; manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverão ser reparados pela contratada, 
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às expensas da mesma; 

20.8. Todo material considerado entulho será transportado ao local de “bota fora”, às expensas 

da Contratada; 

20.9. Todos os equipamentos ou materiais que, por ventura, demandem maior tempo para instalação, 

fornecimento ou adoção, deverão ser providenciados pela Contratada em tempo hábil, visando não 

acarretar descontinuidade à evolução da obra, em qualquer de suas etapas; 

20.10. As ligações provisórias de água, esgoto, luz, força, ficarão a cargo exclusivo da 

contratada, inclusive toda a infra-estrutura dessas ligações; 

20.11. Ficará a cargo exclusivo da contratada todas as providências correspondentes às instalações 

destinadas ao canteiro de obras (depósitos de materiais e ferramentas, preparo de formas e armaduras, 

escritório); 

20.12. Encaminhar a Prefeitura Municipal de Serrania, até cinco (05) dias após o recebimento da Ordem 

de Serviço, original assinada da Anotação de Responsabilidade Técnica da obra junto ao Conselho 

Profissional competente (CREA e/ou CAU); 

20.13. A contratada deverá providenciar a entrega, diariamente dos diários de obras junto à 

Prefeitura, para controle e fiscalização do andamento dos trabalhos. 

20.14. Manter vigilância permanente no canteiro de obras; 

20.15. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Serrania, a proteção 

e conservação de tudo que já tiver sido executado, vigências das apólices de seguro de que trata o item 

17 e da garantia de execução de que trata o item 18, deste Edital; 

20.16. Permitir e facilitar à fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania, a inspeção das obras ou 

serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma; 

20.17. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela da 

Prefeitura Municipal de Serrania, 

20.18. Informar à fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania a ocorrência de quaisquer atos, fatos 

ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no 

cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação; 

20.19. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos 

serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a 

informam, sejam eles elaborados ou não pela Prefeitura Municipal de Serrania. 

20.20. Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável (eis) técnico(s), o(s) detentor(es) 

do(s) atestado(s) referido(s) no "Documento H-3". 

20.20.1. Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) 

técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no "Documento H-3". 

20.21. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 
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operários e de terceiros no perímetro da obra; 

20.22. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, 

resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG e/ou 

CAU/MG; 

20.23. Apresentar a Prefeitura Municipal de Serrania, quando houver necessidade de extensão das redes 

públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à 

concessionária do serviço. 

20.23.1. Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da 

obra, a contratada deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento (se for o 

caso). 

20.24. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme 

previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura Municipal de Serrania e 

normas técnicas brasileiras. 

20.24.1. O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pela Prefeitura Municipal 

de Serrania, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo 

pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente; 

19.24.2. A Prefeitura Municipal de Serrania poderá aferir os testes e ensaios de controle 

tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da contratada. 

20.25. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e 

emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução; 

20.26. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania; 

20.27. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento fiscalização que 

lançará a devida justificativa no diário de obra; 

20.28. Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações definitivas de 

água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em 

funcionamento imediatamente. 

20.28.1. Concluída a obra, a contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, 

luz e telefone, e da transferência das ligações para a Prefeitura Municipal de Serrania. 

20.29. Promover, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a averbação da obra edificada ou do 

acréscimo concluído. 

20.29.1. A apresentação da certidão própria, será documento exigível para a liberação do 

Termo de Recebimento Definitivo - TRD. 

20.30. Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada 

e assinada pela responsável técnico da contratada; 



24 

 

 

20.31. Acatar toda orientação advinda da Prefeitura Municipal de Serrania com relação à obra; 

20.32. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 

procedência legal; 

20.33. Aprovação de projetos junto ás concessionárias de fornecimento de água(COPASA) e 

energia(CEMIG).  

 
21. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada na execução dos trabalhos 

contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Serrania. 

21.2. As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos arts. 66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal 

nº8.666/93. 

21.3. A Fiscalização do Contrato será efetuada por Comissão Especial de Avaliação, Fiscalização e 

Qualidade, que, juntamente com a Fiscalização de Obras, acompanhará o desenvolvimento do 

contrato garantindo o fiel cumprimento de todas suas as cláusulas e, consequentemente, do objeto 

deste certame. 

 

22. DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS 

22.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias após ordens de 

serviços e cumpridas todas as exigências deste edital e deverão ser concluídas em 6 (SEIS) meses, 

contados da data de recebimento, pela contratada, da ordem de início. 

22.1.1. A ordem de início de obras somente será emitida após a aprovação do cronograma físico- 

financeiro pela Prefeitura Municipal de Serrania; 

22.1.2. A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e apresentado à 

Comissão Especial de Avaliação, Fiscalização e Qualidade e à fiscalização de obras da Prefeitura 

Municipal de Serrania para aprovação, sem prejuízo às sanções previstas no item 24 deste Edital. 

22.2. Estes prazos não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, por força maior ou caso 

fortuito, de conformidade com o Código Civil Brasileiro e com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 

devidamente comunicado a Prefeitura Municipal de Serrania, ou por decisão expressa deste. 

 
23. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 

23.1. O objeto do contrato será recebido pela Prefeitura Municipal de Serrania, nos termos do art. 73 

da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP; 

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentação, 
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pela contratada, da respectiva certidão de averbação. 

23.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou 

vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais. 

23.1.2. O prazo de trata o item 23.1.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) 

dias. 

 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a 

adjudicatária/contratada ficará sujeita às penalidades previstas na da Lei Federal nº 8.666/93, arts. 81 

e 86 a 88. 

24.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de 

Serrania, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

24.2.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção 

das necessárias medidas de correção. 

24.2.2. Multa, nas seguintes condições: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprida; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 

ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, 

ainda, fora das especificações contratadas; 

24.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de dois anos e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, de acordo com o previsto no art. 87, III, 

da lei 8.666/93; 

24.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes 

de ação ou omissão do mesmo. 

24.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 24.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será descontado do 



26 

 

 

valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública ou cobrado 

judicialmente. 

24.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a 

possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 24.2.1 a 24.2.4, o servidor público 

responsável pelo atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra emitirá 

parecer técnico fundamentado e o encaminhará à Prefeitura Municipal de Serrania. 

24.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento 

administrativo, de ofício ou por provocação da Procuradora Geral do Município de Serrania. 

24.6. As sanções previstas nos itens 24.2.1, 24.2.3 e 24.2.4, poderão ser aplicadas cumulativamente à 

prevista no 24.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

24.7. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva de Secretário 

ou, nos termos de lei, de autoridade a ele equivalente, da qual cabe pedido de reconsideração, nos 

termos do inciso III do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

24.8. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária/contratada a ampla defesa. 

24.9. Fica eleito o Foro do Município de Alfenas para dirimir quaisquer dúvidas. 

 
 

25. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

25.1. Mensalmente, até o último dia do mês, a fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania 

efetuará a medição dos serviços realizados naquele período, que será acompanhada pela Comissão 

Especial de Avaliação, Fiscalização e Qualidade, que será nomeada oportunamente, pelo chefe do 

poder executivo, quando da contratação da empresa que executará as obras. 

25.2 A apuração do serviço executado, deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia 

de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que 

no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos 

serviços; 

25.3 O prazo previsto para a execução total das obras é de 6(seis) meses, sendo que a medição da 

execução total das obras deverá ocorrer neste período e o pagamento das parcelas será liberado 

conforme medição; 

25.4 Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação pela contratada dos 

documentos abaixo discriminados e de conformidade com as disposições instituídas pela legislação e 

normas em vigor: 

a) GFIP relativa ao período de execução do serviço medido. 

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por 

subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de 

arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da obra; 
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c) CND do INSS e CRF do FGTS; 

 

25.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após aprovação das medições, que serão 

efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser menor período na 

primeira e última medição. Cada parcela deve ser paga de acordo com o cronograma físico financeiro de 

cada obra. 

 
26. DA CESSÃO DO CONTRATO 

26.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa da Prefeitura 

Municipal de Serrania, o Contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente. 

26.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a 

execução do objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha participado e tenha sido 

habilitado na presente licitação. Serão convocadas as empresas por ordem de classificação obtida na 

licitação. 

26.1.2. A subcontratação poderá ocorrer dentro do limite de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato e desde que não seja em serviços de maior relevância (aqueles cuja comprovação 

técnica foi solicita conforme “DOCUMENTO H-4”). 

26.1.2.1. A subcontratação deverá ser apreciada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Serrania e 

a empresa subcontratada deve apresentar a mesma habilitação jurídica e fiscal da empresa contratada; 

26.1.2.2. É da contratada a completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não 

terão qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de Serrania. 

 
27. EMPREGO SOCIAL 

27.1 A Contratada deverá reservar uma vaga para emprego social no seu quadro de empregado, pessoa 

esta que será indicada pela contratante através do relatório de risco social, expedido pela Coordenadoria 

de Ação Social do Município. 

 
28. DAS DISPOSICÕES FINAIS 

28.1. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal 

nº8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária; 

28.2. Poderá a Prefeitura Municipal de Serrania exigir, a qualquer época, a apresentação de 

documentos  e informações complementares, atinentes a esta licitação. 

28.3. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação. 

28.4. A execução do objeto da licitação será detalhada em ordem (ns) de serviço(s) específica(s) tendo, a 

contratada, obrigação de manter a Prefeitura Municipal de Serrania informado sobre todos os dados 
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referentes às obras em execução e/ou executadas. 

28.5. No ato do recebimento da ordem de início, a contratada deverá apresentar o “Plano de Trabalho 

das Obras”, que será analisado e posteriormente aprovado pela Prefeitura Municipal de Serrania; 

28.6. Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas as 

penalidades legais; 

28.7. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente 

de Licitação - CPL. 

 

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 

 

ANEXO I -Projeto Básico;  

ANEXO II –Termo de Referência/Memorial Descritivo/Projetos; 

ANEXO III – Planilhas Orçamentárias; 

ANEXO IV - BDI-Benefícios e Despesas Indiretas; 

ANEXO V – Cronogramas Físico Financeiro; 

ANEXO VI – Declaração de que não emprega menor; 

ANEXO VII – Declaração de fatos impeditivos; 

ANEXO VIII – Relação de Equipe Técnica Básica; 

ANEXO IX- Proposta; 

ANEXO X – Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO XI - Minuta do Contrato; 

ANEXO XII - Apêndices; 

ANEXO XIII– CD ROM. 

ANEXO XIV – Demonstração de compromissos 

ANEXO XV – Termo de Compromisso 

ANEXO XVII – declaração não possuir no quadro societário servidor publico.  

ANEXO XVIII – Relatório fotográfico. 

 

 
 

Serrania/MG, 18 de abril de 2022. 

 

 
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto 

            Prefeito Municipal 
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A N E X O I 
 

PPRROOJJEETTOO BBÁÁSSIICCOO 

 
1. OBJETO: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 

INDIRETA DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PARA INFRAESTRUTURA URBANA, 

PAVIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DA RUA SANTOS NO MUNICÍPIO DE SERRANIA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE- OBRA, TRANSPORTE E 

EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, CONFORME OS PROJETOS PERTINENTES QUE FAZEM 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTES. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONTRATO Nº 0502.996-77/2017. 

 

2. UNIDADES DESTINATÁRIAS OUREQUISITANTES: 

 
 
 

3. FINALIDADE: 
 Fund. Legal: inciso III, art. 75 da Lei 4320/64 – Art. 70 dos ADCP  

 
 

4. JUSTIFICATIVA: 
Fund. Legal: alínea “e”, inciso VIII, art 6º, Lei 8.666/93  

 
 

5. COMPATIBILIDADE LEGAL DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA 

 Fund. Legal: incisoII, § 1°, inciso II, art 16, LRF e inciso IV do § 2º do art. 7º da Lei 8.666/93  

 

Conformidade da natureza da despesa às diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas na LDO e PPA, do 

Município de Serrania/MG 

Órgão 02 – Poder Executivo.  Unidade 07. Departamento de Infra Estrutura e Serviços Públicos. Funcional: 

15.451.0021.1.026.  

Justifica-se a execução indireta em razão da extensão acentuada do serviço e a necessidade de execução em 

curto prazo, a Prefeitura não dispõe de recursos humanos e de equipamentos adequados. 

Obras de Infraestrutura Urbana dentro do Programa Pró-Transporte. 

 

Fund. Legal:Lei .M. n° 3235/01 

 
Fund. Legal: art. 38, Lei 8666/93, caput 

Departamento de Infra estrutura e serviços públicos. 



30 

 

 

7. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO: 

Departamento de Infra Estrutura e Serviços Públicos. 

 

 

6. CONDIÇÃO PROGRAMÁTICA DA DESPESA: 
 Fund. Legal: Portaria SOF n° 42  

 
 

8. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS: 
 Fund. Legal: inciso IX do art 6° e incisos do art 12 da Lei 8.666/93  

 
 

9. VALORES GLOBAIS E PRAZO ESTIMADO DA EXECUÇAO INDIRETA: 
 Fund. Legal: art. 5° da Lei 8.666/93  

 
 

 

 
 

10. FORMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após aprovação das medições, que serão efetuadas a cada 

30 (trinta) dias, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser menor período na primeira e última 

medição. Cada parcela deve ser paga de acordo com o cronograma físico financeiro de cada obra. 

 

11. DOS PROJETOS: 
 

 
O presente projeto básico segue instruído por: 
- Termo de Referência/memorial descritivos/Projetos; 

- Planilhas Orçamentárias, BDI e Cronogramas físico-financeiros; 

- 1 (um) CD contendo projeto básico e Caderno Orçamentário; 
- Apêndices. 

 

 

 

 

 

Estima-se conforme planilhas constantes deste projeto o Valor: R$ 5.627.789,63(cinco milhões seiscentos e 

vinte e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos). Sendo que O LOTE 1 é de R$ 

4.576.909,14(quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil novecentos e nove reais e quatorze centavos) 

para os serviços de infraestrutura urbana e pavimentação e o lote 2 de R$ 1.050.880,49(um milhão, 

cinquenta mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos para serviços de extensão de rede elétrica,  

por um período de 6 (seis) meses, a contar da data definida na Ordem de Serviço emitida pela departamento 

requisitante. no. 

Informações gerais e especificas sobre a solução escolhida, viabilidade técnica, impacto, escopo e 

detalhamento dos elementos constitutivos da prestação dos serviços, objeto do presente, bem como os 

requisitos legais exigidos pelo art. 12 das NGLCA estão consignados nos Anexos I, II e III deste projeto 

básico. 

As despesas correspondentes à realização do certame correrão à conta da dotação orçamentária, do Orçamento 

Geral da Prefeitura Municipal de Serrania/MG para o exercício de 2022, sendo:  

Projeto funcional : 02.07.15.451.0021.1.026. Construção de meios fios, redes pluviais, pavimentação de ruas. 

Elemento/atividades 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e instalações. Fichas: 410/2022 recurso 0100. Ficha: 

411/2022 recurso 0170. Ficha 607/2022 recurso 0190. Ficha 608/2022 recurso 0168. Ficha 609/2022 recurso 

0268.   
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12. DOCUMENTOS RELATIVOS A FASE DE HABILITAÇÃO: 
 

1 – Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 

acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) 

executou(aram) serviço(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto. O(s) atestado(s) de capacidade 

técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância e valor significativo, a seguir 

relacionados, conforme inciso I, do §1º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

LOTE 1 (item 1 da planilha 
orçamentária) 

 

Serviço Tipo 

Terraplenagem  Escavação horizontal e aterro compactado 

Drenagem tubular 

Tubo de concreto DN 400mm 

Tubo de concreto DN 600mm 

Tubo de concreto DN 900mm 

Pavimentação asfáltica (CBUQ) 

Regularização de Sub-leito 

Sub-Base (brita bica corrida) 

Base (brita bica corrida) 

Pavimento (capa asfáltica) 

Sinalização de trânsito  
Sinalização Vertical (placas) 

Sinalização Horizontal 

Execução de passeio (calçada) 
Meio-fio  

Calçada 

Ponte Execução de Ponte 

Abastecimento de Água Tubo PVC PBA DN 50mm 

Esgotamento Sabitário 
Tubo PVC Rigido DN 150mm 

Tubo em FOFO DN 150mm 

LOTE 2 (item 2 da planilha 
orçamentária) 

 

Iluminação Publica Extensão de rede 
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Observação I: A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, ao qual se refere esta alínea, deverá ser realizada 

pela apresentação de cópia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao período de experiência 

previsto na legislação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa 

em que consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional 

competente como RT da Licitante; ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil 

comum, devidamente registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, conforme 

preconizam o art. 1º, da Lei Federal 6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010 (RRT); 

Observação II: O profissional cujo atestado venha atender à exigência do item 5.2.3. não poderá ser substituído por 

outro profissional, sem a prévia aprovação formal da Contratante. Caso haja a aprovação da Contratante, a 

substituição somente poderá ocorrer por outro profissional com as mesmas atestações técnicas do primeiro. 

2- Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com 

característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto. O(s) atestado(s) de capacidade técnico- operacional 

deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do 

Tribunal de Contas da União - TCU, conforme abaixo: serão exigidos 40% do quantitativo licitado. 

LOTE 1 (item 1 

da planilha 
orçamentária) 

   

Serviço Tipo Quantidade a executar no objeto 

Quantidade 
mínima a 

ser 
comprovada 

Terraplenagem  
Escavação horizontal e aterro 

compactado 
9.487,79m³+8.187,70m³=18.035,49m³ 7214,19m³ 

Drenagem 
tubular 

Tubo de concreto DN 400mm 193,03m 77,21m 

Tubo de concreto DN 600mm 899,33m 359,73m 

Tubo de concreto DN 900mm 18,50m 7,40m 

Pavimentação 
asfáltica 
(CBUQ) 

Regularização de Sub-leito 16.823,62m² 6729,44m² 

Sub-Base (brita bica corrida) 1.971,38m³ 788,55m³ 

Base (brita bica corrida) 2.021,25m³ 808,50m³ 

Pavimento (capa asfáltica) 473,19m³ 189,27 m³ 

Sinalização de 
trânsito  

Sinalização Vertical (placas) 5,30+4,14+0,56+0,72 m²=10,72m² 4,28m² 

Sinalização Horizontal 2.640,00m² 1.056m² 

Execução de 
passeio 

(calçada) 

Meio-fio  2.035,70m 814,28m² 

Calçada 267,79m³ 107,11m³ 

Ponte Execução de Ponte Vão=10,00m / Área= 55,00m² 
Vão= 4,00m 

e Área= 
22,00m² 

Abastecimento 
de Água 

Tubo PVC PBA DN 50mm 1.493,00m 597,20m 

Esgotamento Tubo PVC Rigido DN 150mm 1005,00m 402,00m 
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Sabitário Tubo em FOFO DN 150mm 42,00m 16,80m 

LOTE 2 (item 2 

da planilha 
orçamentária) 

   

Iluminação 
Publica 

Extensão de rede 
pontos de iluminação: 

37+35+5+1=78,00 
31,00 

pontos 

 

 
 

Observação I: Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos §§ 1º e 3º, do art. 30, da 

Lei Federal 8.666/1993.  

 

3- Comprovação de que os profissional(is) indicados para serem responsável(is) técnico(s) das obras pertença(m) ao 

quadro permanente da empresa na data da entrega da proposta. A comprovação será feita através da apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso:  

 

a) sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente registrados nos órgãos competentes;  

b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do estatuto social e da 

ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

c) empregado permanente da empresa: cópia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer 

documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria, acompanhada de 

GFIP ou outro documento que comprove a efetivação do registro de contrato de trabalho; 

d) responsável técnico: cópia da certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Profissional Competente 

(CREA e/ou CAU) da Sede ou Filial do licitante onde consta o registro profissional como Responsável Técnico; 

e) contrato de prestação de serviços formalizado entre a empresa licitante e o profissional Responsável técnico 

devidamente registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o 

art. 1º, da Lei Federal 6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010 (RRT). 

 
 

4- Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s), será(ão) o(s) 

responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, conforme anexo XV. 

Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável (is) 

técnico(s) indicado(s), a fim de que fique expressamente autorizando sua inclusão na equipe técnica que irá participar 

da execução da(s) obra(s) em questão. 

4.1. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s) somente poderão figurar como profissionais em 

uma única licitante deste processo licitatório, a fim de garantir o princípio de sigilo de proposta. 

 

5- Atestado de Visita Técnica (Conforme ANEXO X) que integra este edital, de acordo com o Art. 30 da Lei 

8.666/93, que se refere à documentação relativa à qualificação técnica, em seu inciso III pede: 

 

Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que, recebeu os documentos, e, quando exigido, 

de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação. 

 

5.1. A licitante indicará o responsável técnico, que deverá se apresentar munido de procuração, para realizar a visita aos 

locais das obras. A visita técnica é obrigatória, pela complexidade do objeto, e não será emitido atestado de visita 

técnica para empresa que não enviar representante. 

5.2. A visita deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior a data do certame, com horários agendados 

previamente, através do telefone 35.3284-1313 ou pelos e-mails: engenhariaserrania@gmail.com ou 
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licitacao@serrania.mg.gov.br.    

5.3.A visita deverá ser feita por qualquer profissional que detenha conhecimentos técnicos para tal, de forma a 

assegurar o respectivo objetivo, munidos de procuração com poderes para tal. 

5.4. O profissional responsável pela visita deverá se apresentar, no horário e local agendados e apresentar os 

seguintes documentos e informações: 

- Razão social da empresa; 
- Endereço; 

- CNPJ; 

- Procuração assinada pelo profissional e pela empresa; 

- Número do CREA/CAU do profissional responsável que efetuará a visita. 

OBS: Após a visita aos locais das obras, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, fornecerá o referido 

atestado de visita que deverá ser anexado a documentação de HABILITAÇÃO em seu respectivo envelope, sob pena 

de desclassificação da licitante. 

5.5. Todos os gastos relacionados com essa visita correrão por conta da licitante.  

 

6 . Comprovação através de declaração, própria ou de terceiros detentores de Usina para confecção de CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente), de comprometimento de fornecimento do CBUQ necessário para execução das obras. 

6.4. Fornecer a Licença Ambiental da referida usina, expedida por órgão competente, bem como a comprovação de 

disponibilidade de laboratório de análise de asfalto (controle de qualidade/tecnológico). 

• A Licença ambiental da Usina deverá ser feita através de AAF (Autorização Ambiental de Funcionamento), ou LO 

(Licença de Operação), expedida pela SEMAD/COPAM, ou órgão hierarquicamente superior. Tal solicitação visa 

garantir que o CBUQ a ser utilizado tenha procedência ambientalmente responsável, visto que trata-se de atividade 

altamente poluente; 

• A massa asfáltica deve chegar no local das referidas obras nas condições e temperatura ideais e deverá passar por 

aferição de condições técnicas antes de sua aplicação. O fiscal de obras deve ser avisado da chegada do concreto 

asfáltico aos locais das obras com antecedência mínima de 48 horas e deve acompanhar pessoalmente a chegada, 

aferição de temperatura, composição, espalhamento e procedência.  

 

12. SEGURO E GARANTIAS: 
 

 
1- Garantia de Execução 

Como Garantia de Execução da obra, a adjudicatária deverá entregar na Secretaria Municipal de Fazenda e 

Suprimentos da Prefeitura Municipal de Serrania, localizada à Rua João Luiz Alves, n°181, centro, até o 10º dia útil 

da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual da licitante vencedora, 

em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93; 

a) A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas 

legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato; 

b) A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato; 

c) A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão do Termo de Recebimento Definitivo - 

TRD. 

 

2 – Seguro: 

A contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Serrania antes do recebimento da ordem de início de obras, 

contrato de seguro que acoberte o contratante e a contratada em relação a: 

- Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato; 

- Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, de 50% (cinquenta por cento) do 

valor do contrato; 

- Danos a propriedade do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custódia ou controle, de 50% 

(cinquenta por cento) do valor do contrato; 

- Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obras, ou 

vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do contrato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

por pessoa vitimada. 

A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do objeto do contrato até seu 
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recebimento definitivo. 

Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, para aprovação, antes da assinatura da ordem de início das obras. 

 

 

 

 

Serrania/MG, 18 de abril de 2022. 

 

 
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto 

            Prefeito Municipal 
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A N E X O II 
TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVOS/PROJETOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

NOTA 

 

O PROJETO EXECUTIVO E OS PROJETOS DE ENGENHARIA QUE 

ORIENTAM O EDITAL E PROJETO BASICO, CONSTANTES DESTE 

PROCEDIMENTO ENCONTRAM-SE EM CD ROM e/ou NO SITE DA 

PREFEITURA. AS LICITANTES INTERESSADAS DEVERÃO RETIRA-LOS 

NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, À RUA FARMACEUTICO 

JOÃO DE PAULA, N.º 210, CENTRO, EM SERRANIA/MG, OU PODERÃO 

TAMBÉM SOLICITA-LOS ATÉ O TERCEIRO DIA UTIL  ANTERIOR A 

ABERTURA ATRAVES DO ENDEREÇO ELETRONICO 

LICITACAO@SERRANIA.MG.GOV.BR. AS INFORMAÇÕES SERÃO 

DADAS VIA TELEFONE, (35) 3284 1313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LICITACAO@SERRANIA.MG.GOV.BR
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ANEXO III 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
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ANEXO IV 
BDI-BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

 

 

 
 



 

 

 

 

ANEXO V 
CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

O licitante..........................................................., inscrito no CNPJ nº 

...............................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

...................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

..................................., e do CPF nº .............................................., DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela  Lei nº  

9.854, de 27 de  outubro de 1999,  regulamentada  pelo Decreto nº 4.358,  de 05/09/2002, que 

não  emprega menor  de dezoito  anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

          Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).  

 

                                                           ......................................................  

                                                                                   (data)   

 

                                                     ......................................................................  

                                                                      (representante legal) 

                                                      

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 
 



 

 

 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 A empresa ________________________________, C.N.P.J. nº _______________________, sediada 

_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 

001/2022 da Prefeitura Municipal de Serrania, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

          

 

                              CARIMBO E ASSINATURA 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ANEXO VIII 
 

                           RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA  

 

 

 

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO ANOS EXPERIÊNCIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVAÇÕES:   

   

   

   

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 
 

PROPOSTA 

 
EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CGC/MF – CNPJ/MF:  

INSCR. ESTADUAL 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO INDIRETA DE 

OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA PARA INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE 

DA RUA SANTOS NO MUNICÍPIO DE SERRANIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE- OBRA, 

TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, CONFORME OS PROJETOS PERTINENTES QUE FAZEM PARTE 

INTEGRANTE DO EDITAL.  

PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONTRATO 

Nº 0502.996-77/2017. 

 
LOTE/ 

Item 

 

 

Quant Unidade Especificação Valor 

SERVIÇO 

(R$) 

Valor total/ 

SERVIÇO 

(R$) 

01 1 SERV. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

URBANA, PAVIMENTAÇÃO 
  

02 1 SERV. SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE 

REDE 
  

 
Prazo de Validade desta Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da apresentação 

 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo e Assinatura da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

       Atestamos que a empresa______________________________________ através do 

seu responsável técnico, engenheiro civil____________________________________ 

CREA nº  ________ visitou o local da obra, tomou conhecimento de  todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação relativa ao  Edital Concorrência Pública nº 001/2022.                     

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   Serrania(MG),             de                          de 2022. 

 

 

 

                     Engenheiro(a)  Responsável 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

ANEXO XI 
Minuta do contrato 

 

CONTRATO Nº XXX/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2022 

PROCESSO N°067/2022. 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA, representada pelo 

Sr. Prefeito, Luiz Antônio da Silva, CPF n°XXXXX E  A EMPRESA: --------------------------------------------, 

PARA EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRA DE ENGENHARIA, tendo como objetivo a contratação de 

empresa especializada de engenharia para a execução indireta de obras de qualificação viária para 

infraestrutura urbana, pavimentação e extensão de rede da rua santos no município de serrania, 

incluindo fornecimento de material, mão-de- obra, transporte e equipamentos apropriados, conforme 

os projetos pertinentes que fazem parte integrante do edital. PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTES. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONTRATO Nº 

0502.996-77/2017. 

Contrato vinculado ao edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019, que passam a vincular este 

contrato independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTO 
1.1 São partes contratantes o Município de Serrania pessoa jurídica de direito público, de ora denominado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA, com sede nesta cidade, à., CNPJ 18.243.261/0001-06 e a 

empresa -------------------------------, de ora em diante denominada CONTRATADA, estabelecida  à Rua ------

-----------------, nº ---, -------------, na cidade de Serrania, Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF  nº ----------------

--------, através de seu(s) representante(s) no final nomeado(s). 

 

1.2 O presente contrato tem por fundamento a CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Edital nº 001/2022, 

adjudicada pela Comissão Permanente de Licitações e homologada pela Secretária Municipal de Fazenda e 

Suprimentos conforme despacho nos autos do Processo nº 67/2022. 

 

CLÁUSULA II -OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL 

2.1 contratação de empresa especializada de engenharia para a execução indireta de obras de 

qualificação viária para infraestrutura urbana, pavimentação e extensão de rede da rua santos no 

município de serrania, incluindo fornecimento de material, mão-de- obra, transporte e equipamentos 

apropriados, conforme os projetos pertinentes que fazem parte integrante do edital. PROGRAMA 

PRÓ-TRANSPORTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

CONTRATO Nº 0502.996-77/2017. 

 

2.2. O presente contrato se rege pelas normas gerais da Lei  Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

suas alterações, no que forem aplicáveis,  Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, do Edital e sua 

Especificação Particular e, no que couber, o Regulamento de Adjudicação de Serviços e Obras – RASO, 

Normas Técnicas e Instruções Normativas. 

 

CLÁUSULA  III -PREÇOS, MEDIÇÕES e PAGAMENTO 
3.1. Mensalmente, até o último dia do mês, a fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania efetuará a 

medição dos serviços realizados naquele período, que será acompanhada pela Comissão Especial de 

Avaliação, Fiscalização e Qualidade; 

 

3.2 A apuração do serviço executado, deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês, 

sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que no primeiro ou no 

último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços; 

 

3.3 O prazo previsto para a execução total das obras é de 6 (seis) meses, sendo que a medição da execução 

total das obras deverá ocorrer neste período e o pagamento das parcelas será liberado conforme medição; 

 



 

 

 

3.4 Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação pela contratada dos documentos abaixo 

discriminados e de conformidade com as disposições instituídas pela legislação e normas em vigor: 

a) GFIP relativa ao período de execução do serviço medido. 

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiros, com 

vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadação de retenção acompanhada 

das informações específicas do tomador da obra; 

c) CND do INSS e CRF do FGTS; 

 

3.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após aprovação das medições, que serão efetuadas a 

cada 30 (trinta) dias, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser menor período na primeira e última 

medição. Cada parcela deve ser paga de acordo com o cronograma físico financeiro de cada obra. 

 

 

CLÁUSULA IV - VALOR E DOTAÇÃO 

4.1 O valor deste contrato é de R$xxxxxxx (xxxxx mil, xxxxxxx reais e xxxxxx centavos) igual ao valor da 

proposta vencedora. 

 

4.2 As despesas correspondentes à realização do certame correrão à conta da dotação orçamentária, do 

Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de serrania, para o exercício de 2022, sendo: 

 

 

CLÁUSULA V - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

5.1. Como garantia de execução da obra, a adjudicatária deverá entregar na Secretaria Municipal de Fazenda 

da Prefeitura Municipal de Serrania, até o 10º dia útil da assinatura do contrato, a quantia de R$xxxxxx 

(xxxx mil, xxxxxx reais xxx centavos), equivalente a 5% (cinco por cento), do valor contratual, em uma das 

modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

  

5.2. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 

multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato;  

 

5.3. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato;  

 

5.4. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo - TRD.  

 

CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

6.1. O prazo de execução das obras é estabelecido em 6 (seis) meses corridos, contados até o 5º dia 

subsequente a entrega, pela Prefeitura Municipal de Serrania, da Ordem de Início de Obras e na forma do 

cronograma apresentado pela CONTRATADA em sua proposta. 

 

6.2. O prazo de execução a que se refere a sub-cláusula anterior é passível de alteração se ocorrer 

algum dos seguintes motivos (Lei nº 8.666, de 21.06.93, art. 57, § 1º): 

 

6.3. Alteração do projeto ou das especificações pela Prefeitura Municipal de Serrania; 

 

6.4. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

 

6.5. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem da Prefeitura 

Municipal de Serrania e conveniência administrativa; 

 

6.6. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legalmente permitidos; 

 

6.7. Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Prefeitura 

Municipal de Serrania, em documento contemporâneo à sua ocorrência, é causa impeditiva da execução do 

contrato, a ausência de repasse financeiro por parte da União para desenvolvimento do projeto; 

 



 

 

 

6.8. Omissão ou atraso de providência a cargo da Prefeitura Municipal de Serrania, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 

contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 

6.9. Observadas as disposições anteriores desta Cláusula, o contrato terá vigência por 12 (doze) 

meses, contados da data da sua assinatura e publicação no Jornal Diário Oficial da União, podendo ser 

prorrogado, caso seja do interesse público. 

 

CLÁUSULA VII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

7.1 O presente contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

I- unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Serrania:  

a) quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital; 

II – por acordo das partes:  

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;  

b) quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem como do modo de fornecimento, 

em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 

mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 

financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras; 

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da Prefeitura Municipal de Serrania para a justa remuneração das obras, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

d.1) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;  

d.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item d.1, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes; 

d.3) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão 

fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item d.1 deste item; 

d.4) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 

nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

d.5) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, a Prefeitura 

Municipal de Serrania deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

d.6) A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 

previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, 

não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 

celebração de aditamento. 

        e)   Decorrido o prazo de 12(doze) meses, contado da data da assinatura do contrato, o reajuste será aplicado 

pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do primeiro mês de cada período 

subsequente de 12(doze) meses, onde o critério de correção será baseado no INCC –M (Índice Nacional de 

custo da Construção Civil) da FGV, ou em caso de extinção do mesmo, outro índice similar da categoria, que 

incidirá sobre os valores ainda não executados da obra, formalizada em Termo aditivo à minuta contratual. 

 

7.2 A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e considerada posteriormente na 

medição, após aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, à vista de justificativa 

técnica e econômica, observado o limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Serrania.  

 

7.3 Durante as obras, poderá a CONTRATADA sugerir alternativas construtivas para melhor adequação 

técnica do projeto, desde que não exceda o prazo e o custo apresentado na proposta inicial, obedeça ao 



 

 

 

escopo inicial do projeto, não alterando a qualidade e estética. As alternativas propostas não poderão causar 

impacto ambiental. As alternativas construtivas serão submetidas à análise e aprovação da Prefeitura 

Municipal de Serrania e deverão obedecer rigorosamente as normas e padrões vigentes.  

 

CLÁUSULA  VIII – EQUIPAMENTO 

8.1 A Prefeitura Municipal de Serraniapoderá determinar à CONTRATADA reforço do equipamento ou 

substituição de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos trabalhos 

o andamento previsto. 

 

CLÁUSULA IX  - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura Municipal 

de Serrania, especialmente designado, de acordo com a legislação vigente. 

9.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser complementados por serviços 

de apoio de empresa consultora contratada pela Prefeitura Municipal de Serraniapara este fim. 

9.3 A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle tecnológico e 

geométrico dos serviços. O responsável técnico da empresa emitirá documento declaratório de qualidade dos 

serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.  

 

9.4 A Prefeitura Municipal de Serraniaexercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos 

serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da CONTRATADA. 

 

9.5. A Prefeitura Municipal de Serranianomeará Comissão Especial de Avaliação, Fiscalização e 

Qualidade para acompanhamento deste contrato que será nomeada oportunamente, pelo chefe do poder 

executivo, quando da contratação da empresa que executará as obras. 

 

CLÁUSULA  X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. As obras contratadas deverão ser dirigidas por Responsável Técnico da contratada, devidamente 

habilitado junto ao Conselho Profissional competente, sendo este o mesmo responsável técnico apresentado 

no ato da licitação ou, caso expressamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Serrania, seu substituto 

com a mesma qualificação técnica.  

10.2. É exigido da firma vencedora, a uniformização e E.P.I (capacete, botinas, etc.), dos funcionários que 

irão trabalhar na referida obra, conforme Normas de Segurança do Trabalho. 

10.3. Qualquer alteração, caso necessário, no projeto arquitetônico ou nas especificações técnicas deverá ser 

submetida, previamente, à apreciação dos profissionais autores e/ou revisores do projeto. 

10.4. Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes Especificações Técnicas e quaisquer 

alterações nas mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia autorização, por escrito, 

da fiscalização. 

10.5. A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT, relativas á 

execução dos serviços específicos para cada instalação e ás recomendações e prescrições do fabricante para 

os diversos materiais. 

10.6. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo 

recusados pela fiscalização materiais não especificados. Os serviços imperfeitos deverão ser prontamente 

refeitos a expensas da Contratada. 

10.7. Todos e quaisquer danos causados, provenientes dos serviços a serem executados (circulação de 

homens e materiais; manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverão ser reparados pela contratada, às 

expensas da mesma. 



 

 

 

10.8. Todo material considerado entulho será transportado ao local de “bota fora”, às expensas da 

Contratada. 

10.9. Todos os equipamentos ou materiais que, por ventura, demandem maior tempo para instalação, 

fornecimento ou adoção, deverão ser providenciados pela Contratada em tempo hábil, visando não acarretar 

descontinuidade à evolução da obra, em qualquer de suas etapas. 

10.10. As ligações provisórias de água, esgoto, luz, força, ficarão a cargo exclusivo da contratada, inclusive 

toda a infra-estrutura dessas ligações. 

10.11. Ficará a cargo exclusivo da contratada todas as providências correspondentes às instalações destinadas 

ao canteiro de obras (depósitos de materiais e ferramentas, preparo de formas e armaduras, escritório). 

10.12. Encaminhar a Prefeitura Municipal de Serrania, até cinco (05) dias após o recebimento da Ordem de 

Serviço, original assinada da Anotação de Responsabilidade Técnica das obras junto ao respectivo Conselho 

Profissional (CREA e/ou CAU). 

10.13. A contratada deverá providenciar a entrega, diariamente dos diários de obras junto à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, para controle e fiscalização do andamento dos trabalhos. 

 

10.14. Manter vigilância permanente no canteiro de obras;  

 

10.15. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Serrania, a proteção e 

conservação de tudo que já tiver sido executado, vigências das apólices de seguro de que trata o item 16 e da 

garantia de execução de que trata o item 17.2, deste Edital;  

 

10.16. Permitir e facilitar à fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania, a inspeção das obras ou serviços 

no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma;  

 

10.17. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela da Prefeitura 

Municipal de Serrania,  

 

10.18. Informar à fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, 

sugerindo as medidas para corrigir a situação;  

 

10.19. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que 

executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles 

elaborados ou não pela Prefeitura Municipal de Serrania.  

 

10.20. Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável (eis) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s) 

atestado(s) referido(s) no "Documento H-3". 

  

10.20.1. Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) 

que preencha(m) todos os requisitos exigidos no "Documento H-3".  

 

10.21. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e 

de terceiros no perímetro da obra;  

 

10.22. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, 

resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG e/ou 

CAU/MG;  

 

10.23. Apresentar a Prefeitura Municipal de Serrania, quando houver necessidade de extensão das redes 

públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à 

concessionária do serviço.  



 

 

 

 

10.23.1. Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da obra, a 

contratada deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento. (se for o caso) 

 

10.24. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas 

especificações técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura Municipal de Serrania e normas técnicas 

brasileiras. 

 

10.24.1. O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pela Prefeitura Municipal de 

Serrania, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela 

contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;  

 

10.24.2. A Prefeitura Municipal de Serrania poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, 

utilizando-se das instalações e instrumentos da contratada.  

 

10.25. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e 

emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;  

 

10.26. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Serrania; 

 

 10.27. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não estejam atendendo a contento fiscalização da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que lançará a devida justificativa no diário de obra;  

 

10.28. Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações definitivas de água, 

esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em 

funcionamento imediatamente.  

 

10.28.1. Concluída a obra, a contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e 

telefone, e da transferência das ligações para a Prefeitura Municipal de Serrania.  

 

10.29. Promover, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a averbação da obra edificada ou do acréscimo 

concluído, quando for o caso. 

 

10.29.1. A apresentação da certidão própria, será documento exigível para a liberação do Termo de 

Recebimento Definitivo - TRD.  

 

10.30. Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada 

pela responsável técnico da contratada;  

 

10.31. Acatar toda orientação advinda da Prefeitura Municipal de Serrania com relação à obra.  

 

10.32. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal.  

  

CLÁUSULA XI – EMPREGO SOCIAL  
11.1 A Contratada deverá reservar uma vaga para emprego social no seu quadro de empregado, pessoa 

esta que será indicada pela contratante através do relatório de risco social, expedido pela Coordenadoria de 

Ação Social do Município. 

 

CLÁUSULA XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Fornecer as especificações, normas e localização que se fizerem necessárias para a execução 

completa e perfeita dos serviços; 

 

12.2 Elaborar mensalmente a medição dos serviços executados e emitir Boletins de Medição; 

 

12.3 Notificar, por escrito a licitante, irregularidades encontradas na execução dos serviços, 

determinando prazos para sua correção; 



 

 

 

 

12.4 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das licenças 

necessárias à execução da obra da prefeitura. 

 

12.5  Providenciar os pagamentos com regularidade. 

 

CLÁUSULA XIII – NORMAS AMBIENTAIS 
13.1. A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos 

danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento 

e/ou da especificação do projeto;  

 

13.2. A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação vigente;  

 

13.3 Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes da 

execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que 

gerarem pagamentos de multas;  

 

13.4 As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 

contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual 

ou municipal no decorrer do contrato.  

 

CLAUSULA XIV- SINALIZAÇÃO 
14.1 A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, 

sinalização de acordo com a Norma Técnica 02.27-B e conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, 

nos artigos 88, parágrafo único, 95, § 1º e Resolução nº 160, de 22.04.04, do CONTRAN, ficando 

responsável por acidente decorrente de sua omissão. 

 

CLAUSULA XV – NOVAÇÃO 
15.1 Toda e qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal de Serrania na exigência do 

cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da respectiva 

obrigação, que poderá ser exigida qualquer tempo. 

 

CLAUSULA XVI - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 
16.1. O objeto deste contrato será recebido pela Prefeitura Municipal de Serrania, nos termos do art. 73 da 

Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  

a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP;  

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentação, pela 

contratada, da respectiva certidão de averbação.  

 

16.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que 

comprove adequação do objeto aos termos contratuais.  

 

16.1.2. O prazo de trata o item 16.1.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.  

 

CLÁUSULA XVII – SUBCONTRATAÇÃO 

17.1 A subcontratação poderá ocorrer dentro do limite de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato e desde que não seja em serviços de maior relevância (aqueles cuja comprovação técnica foi 

solicita conforme “DOCUMENTO H-4”). 

 

17.2 A subcontratação deverá ser apreciada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Serrania e a empresa 

subcontratada deve apresentar a mesma habilitação jurídica e fiscal da empresa contratada; 

 

17.3. É da contratada a completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer 

vínculo com a Prefeitura Municipal de Serrania. 

 

CLÁUSULA XVIII – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
18.1 O descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará as sanções previstas nos 



 

 

 

artigos 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

18.2 Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico 

não executados; 

b) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos serviços; 

 

18.3 Persistindo os atrasos citados nos sub-itens anteriores, além do 60° (sexagésimo) dia, o contrato 

será rescindido. 

 

18.4 As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes. 

 

18.5 A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, que deverá ser 

apresentada em até 05 (cinco) dias úteis para decisão final do Prefeito do MUNICIPIO DE Serrania. 

 

18.6 As multas deverão ser recolhidas em conta indicada pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Serrania. 

 

18.7 As multas decorrentes de atraso injustificado na execução do contrato, aplicadas após regular 

processo administrativo, serão descontadas da garantia contratual.  

 

18.8 Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

18.9 As demais multas estipuladas no item 18.2 aplicadas após regular processo administrativo, serão 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente. 

 

18.9 Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações 

compensatórias expressamente concedidas pela Prefeitura Municipal de Serrania, ou resultante de fato 

superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de 

calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.  

 

CLÁUSULA  XIX – RESCISÃO 

19.1 Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei. 

 

19.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à CONTRATADA, esta 

entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão 

pagos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA, deduzidos os débitos existentes. 

 

CLÁUSULA XX -  DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

20.1 O contratante providenciará a publicação do resumo do presente Contrato, no D.O.U, no prazo 

previsto no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XXI-  DAS DESPESAS DO CONTRATO: 

21.1 Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 

despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução do seu objeto. 

 

CLÁUSULA XXII - DO FORO: 

22.1 Fica eleito o foro de Alfenas para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato em 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

22.2 Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 

contrato que, depois, de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e dele extraídas as 

necessárias cópias que terão o mesmo valor original. 

 



 

 

 

Serrania (MG), xx de         de 2022 

 

      ________________________________ 

                

       Prefeito Municipal 

                                 

          __________________________________   

                       (nome da empresa) 

                      Contratada 

 

Representante legal:   

 

TESTEMUNHAS:___________________________  

C.P.F.:  

 

TESTEMUNHAS:___________________________ 

 

C.P.F.:  



 

 

 

ANEXO XII 
 

 

APÊNDICES 

 

 

Relação de Apêndices: 

 

Apêndice 01-Ordem de Serviço; 

 

Apêndice 02-Diário de Obras; 

 

Apêndice 03- Boletim de Medição; 

 

Apêndice 04- Termo de Recebimento Provisório; 

 

Apêndice 05- Termo de Recebimento Definitivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 01 

 
ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

ORDEM DE SERVIÇOS Nº._________ 

 

Referente á execução da _________________________________ 

 

Localizado na rua _______________________________________ 

 

Referância:  

 

Processo licitatório nº. _____________________________________ 

 

Convite (tomada de preços ou concorrência) nº.__________ 

 

Contrato nº.__________ 

 

Valor do contrato R$ ___________________________________(valor por extenso) 

 

Á __________________________________________________ (empresa contratada) 

 

Pela presente ordem de serviços, autorizamos a______________ 

 

________________________________ (empresa contratada) a iniciar na data de___  

 

de__________de 20__ os serviços que menciona o contrato acima apigrafado,  

 

celebrado entre a administração Municipal de _________ e a empresa supracitada.  

 

__________, ___ de ______ de 20__.  

 

 

 

______________________________________________ 

(nome e cargo por extenso) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 02 
 

DIÁRIO DE OBRAS 

 

 

DIÁRIO DE OBRAS – INFRA – ESTRUTURA 

Órgão ou Entidade: Fl. nº.:____ 

Contratada: 

OBRA: DATA: ___/___/___ 

PRAZO: __ DIAS INÍCIO: ____/____/____ TÉRMINO:___/___/___ 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CREA Nº.: 

TEMPO MATUTINO: 

VESPERTINO: 

Equipamentos: 

Trator de Esteira                                                      Caminhão Pipa 

Trator Agrícola                                                         Rolo Compactador 

MotoniveladoraVibroacabadora 

Pá Carregadeira                                                       Usina de Asfalto 

Retroescavadeira                                                     Outros: __________________ 

Caminhão Basculante 

Mão-DE-OBRA:  

 Referência M T N Referência M T N 

Op. De Máquina    Motorista     

Topógrafo    Almoxerife    

Oficial    Apontador    

Ajudante    Escrituário    

Servente    Desenhista    

Porteiro/ Vigia    Outros    

SERVIÇOS EM ANDAMENTO 

 

OCORRÊNCIAS, SOLICITAÇÕES, OBSERVAÇÕES 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 03 

Boletim de medição 
 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

BOLETIM DE MEDIÇÃOBOL. MEDIÇÃO Nº.: 

ÓRGÃO OU ENTIDADE:                                   DATA: ___/___/___         FOLHA: 

OBRA: 

LICITAÇÃO                             FIRMA: 

CONTRATO Nº.:              ORDEM DE SERVIÇO Nº.:            DATA:___/___/___    VALOR: 

SALDO ANTERIOR: ESTA MEDIÇÃO: SALDO: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

      

      

      

      

TOTAL: (R$) 

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$: 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 04 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

 

 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins a conclusão da execução dos serviços de 

 

________________________________________________, pela  

 

empresa,__________________.  

 

__________________________, conforme processo licitatório nº. _______, (Convite,  

 

tomada de preços ou concorrência pública) nº. ______, contrato nº. ________, de  

 

_____________ de 20_____. 

 

 

 

__________________________________ 

(Fiscal da obra – nome e cargo por extenso) 

 

 

_________________________________ 

(Responsável pela empresa contratada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 05 
 

TERMO DE RECIBIMENTO DEFINITIVO 

 

 

 

Viemos reiterar, através deste, e mediante termo de recebimento provisório emitido em 

 

___/___/___ por esta comissão, a conclusão da execução dos serviços.  

 

de____________________________ 

 

pela empresa _____________________________ conforme processo licitatório nº. _____, 

 

(Convite, tomada de preço e concorrência) nº. _____, de ____ de ______________ de 

 

20___ e respectivos termos aditivos (quando houver), projetos, especificações e medições 

 

realizadas. 

 

_____, ________ de _____________ de 20___. 

 

 

____________________________ 

(servidor ou membro de comissão) 

 

 

____________________________ 

(servidor ou membro de comissão) 

 

 

____________________________ 

(servidor ou membro da comissão) 

 

 

_______________________________ 

(responsável pela empresa contratada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XIII 
CD ROM 

 

 

 

OS PROJETOS DE ENGENHARIA QUE ORIENTAM O EDITAL E PROJETO BÁSICO, CONSTANTES DESTE 

PROCEDIMENTO ENCONTRAM-SE NO SITE DA PREFEITURA OU EM CD ROM. 

 

 

As licitantes interessadas deverão retira-los no Setor de Licitações e Contratos, à Rua Farmaceutico João de Puala 

Rodrigues, n°210, centro – Serrania – MG, ou poderão também solicita-los até o terceiro dia útil anterior a abertura, 

através do endereço eletrônico licitacao@serrania.mg.gov.br.  

 

OBS.: OS PROJETOS EM ARQUIVOS DWG SOMENTE ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ARQUIVOS NO CD-ROM.  

 

Não fornecemos projetos plotados (impressos) somente cópias digitais. 

 

 

 

As informações serão dadas via telefone, (35) 3284-1313 
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ANEXO XIV 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMISSOS 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 À 

 

Comissão de Licitações 

Prefeitura Municipal de Serrania  

Processo: 67/2022 

Edital: 01/2022 

 

Proponente: 

Razão Social: _______________________________________ 

CNPJ nº: __________________________ 

 
Contratante Nº 

contrato 

Objeto Local 

obra/serviço 

Data 

Início 

Prazo   

Execução  

Valor total 

da 

obra/serviço 

(A) 

% 

executado 

(B) 

% a 

executar 

© = A - 

B 

Situação 

Atual 

(A) – (B) 

          

          

          

  TOTAL        
 
Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo, de que 1/12 (uns doze 
avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da 
sessão pública de abertura deste Processo licitatório (coluna situação atual), não é superior ao Patrimônio Líquido do 
licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;  
A declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 
relativa ao último exercício social,  
Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui 
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, 
concomitantemente, as devidas justificativas, a não apresentação da justificativa implicará na inabilitação do licitante.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XV 
 

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A LICITANTE E 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
CONCORRÊNCIA: 01/2022 

PROCESSO: 67/2022 

 

 

EMPRESA: _______________________________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________ 

REPRESENTANTE: _________________________________________ 

CPF: _______________________________________ 

RG:______________________________ 

 

Formaliza compromisso de Prestação de Serviços com o profissional abaixo qualificado, para a Execução, como Responsável 

Técnico, da(s) Obra(s) __________________________(especificar qual(is) obra(s) do objeto o profissional executará) 

 

NOME DO PROFISSIONAL:______________________________ 

CPF:________________________________ 

RG:_________________________ 

ENDEREÇO:___________________________ 

CREA/CAU:___________________________ 

 

 

Por ser verdade firmamos o presente termo. 

 

_________________,________de ___________ de 2022 

 

 

____________________________ 

Representante da Empresa 

 

____________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XVI 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na 

rua …………………….., cidade ………... / MG, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° 

………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 

empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista,  e que atende à legislação e que não se enquadra 

nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A N E X O     XVII 
 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

VIDE CD ROM ou  

SITE 
 

 

 

 

 

 

 

 


